PRILOHA a) k sutaznym podkladom

ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov
a ustanoveni (dalej len,,0bZ.);
dalej uz len ,,Zmluva“.
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1.2

Clanok 1. Zmluvné strany

Objednavatel

Obchodné meno spoloénosti /

nazov organizacie : Mesto Michalovce

Sidlo : Nam. osloboditelov30
071 01 Michalovce

: Viliam Zahor¢ak
primator mesta

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo uctu

Zhotovitel

Obchodné meno spolo¢nosti
Sidlo

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICo

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo Gctu

: Viliam Zahorcak

: Ing. RuZena HeZelyova

: 00325490

: 2020739039

: Prima banka Slovensko, a.s.

: SK04 5600 0000 0042 0422 2001

(dalej oznacovany ako , Objednavatel”)

(dalej oznacovany ako , Zhotovitel”)



2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Clanok 2. Vychodiskové podklady a tGdaje

Vychodiskové udaje:

2.1.1. Nazov stavby: Cyklisticka trasa CMZ — Biela hora
2.1.2. Miesto stavby: Michalovce, Ul. Hollého, Partizanska
2.1.3. Investor (stavebnik): Mesto Michalovce

Clanok 3. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je uskutoénenie stavby uvedenej v Clanku 2, bod 2.1 podla projektovej
dokumentacie a oceneného vykazu vymer Zhotoviteflom, ktory je sucastou predloZenej
ponuky v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel zabezpeci kompletnu realizaciu stavebnych prac a sudvisiacich doddvok v rozsahu
oceneného vykazu vymer podla bodu 3.1 a podla projektovej dokumentacie, jej technickych
sprav, vykresov, vypoctov, podla podmienok vydanych prislusSnym stavebnym uradom, podla
platnych STN a zabezpedi revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyZaduje vyhlaska ¢.
718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti technickych
zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpeci potrebnud dielenski a vyrobnu dokumentdciu podla poziadaviek
uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpedi jej kompletnu realizaciu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnid zodpovednost.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokonceny predmet Zmluvy prevezme za podmienok
stanovenych v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu podla
Clanku 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4. Lehota realizacie

Lehota realizdcie predmetu Zmluvy je 8 mesiacov od nadobudnutia Ucéinnosti tejto Zmluvy
o dielo.

Zaciatok realizacie prac je najneskér do 7 dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, ak sa
obe Zmluvné strany nedohodnu inac.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponidknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany Zhotovitela je zdavislé od riadneho a vcasného
spolup6sobenia Objednavatela dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim
zavazku.

O prevzati jednotlivych casti predmetu Zmluvy spiSu Zmluvné strany pisomny preberaci
protokol potvrdzujuci splnenie Zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela, resp. s uvedenim
nedostatkov a terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukonceni
celého predmetu Zmluvy spisany konecny preberaci protokol vztahujuci sa na cely predmet
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi do 5-tich dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto
zmluvy harmonogram prac. Objedndvatel suhlasi po vzajomnej dohode s pripadnou Upravou
predloZzeného harmonogramu prac, ak si to budd vyZzadovat klimatické podmienky.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.

€lanok 5. Cena

Celkovd Zmluvna cena za dielo v rozsahu podla Clanku 3 tejto Zmluvy je stanovenda dohodou
zmluvnych stran v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a
je dolozena Zhotovitelom, polozkovitym ocenenym vykazom vymer podla bodu 3.1.

Celkovd Zmluvna cena za dielo podla Clanku 3 Zmluvy prisludnej ¢asti predmetu zakazky je :

(uviest zodpovedajlcu ¢ast predmetu zdkazky)

Zmluvna cena bez DPH

DPH

Zmluvna cena spolu s DPH

V cene podla bodu 5.2. Zmluvy su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty
a pod.

Polozky stavebnych prac a doddvok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
Objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budd sa povazovat za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istd polozku stavebnej prace
a doddvky rovnaké pre celd stavbu a si nemenné.

Ceny za prace vyvolané a suvisiace s realizdciou stavby budu Uctované nasledovne:

a) v pripade prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel Uctovat jednotkovu
cenu, ktord zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer bude Zhotovitel uctovat cenu
podla smernych cien platnych pre prislusné c¢asové obdobie roka, v ktorom budu préace
vykonavané.

Vykondvanie vsetkych prac vyvolanych a sdvisiacich s realizaciou stavby s ich finanénym
ohodnotenim v zmysle bodu 5.6. Zmluvy ozndmi Zhotovitel Objednavatelovi vopred pred ich
zaCatim pisomnym zdpisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel' pristupi
bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objedndvatelom,
projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej su
zahrnuté do rozpoctu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude mozné menit len dodatkom ku zakladnej
Zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma Zmluvnymi stranami.

Clanok 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela sa Objednavatel zavizuje uhradit Zhotovitelovi na zaklade
jednotlivych faktdr po predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok
Objedndavateflom formou potvrdeného vykazu vykonanych mnoiZstiev, ktory Zhotovitel
vystavi najskor v den, v ktorom Zhotovitel dosiahne prestavanost minimalne 40% z ceny diela
uvedenej v ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. Po pisomnom odovzdani a prevzati diela Zhotovitel

3



6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

vystavi kone¢nu vyuctovaciu faktdru. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objem prac realizovanych
v zmysle tejto zmluvy za obdobie, za ktoré bude vystavena koneénd vyulctovacia faktura
v zmysle ustanovenia tohto bodu bude minimalne 5 % z ceny diela uvedenej v ¢l. 5 bode 5.2
tejto zmluvy a tieZ, Ze hodnota konecnej faktury bude predstavovat ¢iastku minimalne 5%
zceny diela uvedenej vEl. 5 bode 5.2 tejto zmluvy. Zhotovitel odosle objednavatelovi
Ciastkové faktury a konecnu faktdru najneskér do dvoch dni po jej vystaveni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a vykaz vykonanych mnozstiev musi byt spracovany tak, aby bolo dodrzané tplné
poradie poloZiek v stlade s ocenenym vykazom vymer. Sucastou faktury je kryci list faktury,
zistovaci protokol, rekapituldcia a vykaz vykonanych mnozstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy je
potrebné vo fakture zvyraznit a na poZziadanie uviest oddelene.

Vykaz mnoistva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom Objednéavatela.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel vykona po
odovzdani a prevzati diela Objednavatelom konecnou fakturou.

Konecnd faktiru ma Zhotovitel pravo vystavit ku driu odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy. Konec¢nou faktirou sa vyuctuje Cena diela uvedena v ¢l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po
zohladneni vsetkych ciastkovych faktdr (ktoré budu v konecnej fakture uvedené) a platieb
Objedndvatela v priebehu vystavby.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Faktury bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi v $tyroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat nasledujlce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktuary,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a ddtum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s darou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktiry podla slpisu prac v pocéte minimalne 30
roznych digitalnych fotografii podla charakteru stavebnych prdc . Supis prac a dodavok,
bude vyhotoveny podla bodu 5.1. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym
vykazom vymer podla bodu 3.1 a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer podla bodu 3.1 pricom polozky ktoré maju byt suéastou
faktiry budd mat vyplnené policka tykajlice sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su
predmetom faktlry bude uvedeny nulovy Gdaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.
8.2.

kumulativne Udaje so zapocitanim predchadzajucich faktur pre Gcely Ziadosti o NFP.
Kumulativne supisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpo¢tu bude zhotovitel vytvarat
len pre ucely sledovania ¢erpania rozpoctu Objedndvatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je
opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne
plynut dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni. V pripade, Ze splatnost faktliry pripadne na den
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povazovat najblizsi
nasledujlci pracovny der.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet Zhotovitela za
zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej cCiastky z Gctu Objednavatela v
prospech Uctu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, moze Zhotovitel Gétovat Objednavatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeskania.

Clanok 7. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentdcie, oceneného vykazu vymer a podmienok Zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedd Zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania diela
Objedndvatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a
prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zarucénych listov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela
a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budu sp6sobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objedndvatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti trval.
Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu Zhotovitela podla Clanku 1. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mbze Objednavatel zabezpedit ich
odstranenie na naklady Zhotovitela.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych
prac zbavené prav tretich osob v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie v termine
do 5 dni od nadobudnutia tcéinnosti Zmluvy.



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Sicasne s odovzdanim staveniska
odovzda Objednavatel Zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyéené zdkladné smerové a
vysSkové body.

Zhotovitel pred zahajenim prac zabezpeci na svoje vlastné naklady bez zbyto¢ného odkladu
po prevzati staveniska vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych
sieti na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti
v dotknutom Uzemi.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky obstara a poplatky za
ne znasa Zhotovitel.

Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi projektovu dokumentaciu potrebnud na vykonanie diela
v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy do 5 dni od nadobudnutia Ucinnosti
tejto Zmluvy.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje Zhotovitel.
Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su si€astou Zmluvnej ceny podla Clanku 5 tejto Zmluvy.

Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich moze
ponuknut a nasledne prenajat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska.
Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici Objednavatela.

Objedndvatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zadsahmi tretich osbb.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytocného
odkladu odstrarniovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné
naklady. Za pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych
dovaZa a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zdstupcovia zmluvnych stran:

Ing. RuZena HeZelyovd, ako stavebno - technicky dozor za objednavatela
................................... , ako stavbyveduci, zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykondvaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a
st dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela st povinni pohybovat
sa po stavenisku vylu¢ne v pracovhom odeve vyrazne a Citatelne oznatenom obchodnym
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8.19.

8.20.

8.21.

menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej ¢asti odevu, vo vyhovujlucej pracovnej obuvi a v
ochrannych pracovnych prilbach. Objednavatel je opravneny oznacit vsetkych pracovnikov
zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najmad o odbornej sposobilosti a
kvalifikacii pracovnikov zhotovitela) mézu byt nasadeni na realiziciu diela, dostatocne
viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikdciu tychto pracovnikov.
Zhotovitel je povinny strpiet ich oznadenie a je povinny pocas celej realizicie diela udrZiavat
toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatoéne viditelné a Citatelné.
Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochranu majetku objednévatela a tretich oséb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci a
bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sudlade s ustanoveniami
prislusnych vseobecne zavdznych pravnych predpisov, najma vyhldsky SUBP a SBU ¢.
147/2013 Z. z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze pouzit iba materialy, ktoré spiiiaju podmienky a
poziadavky uvedené v zadkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je
povinny vykonavat skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a slUstavne zabezpecovat kontrolu ich
dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budi vySpecifikované v zapise o
odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi ku driu
zaCatia prac zoznam vsetkych pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebezne aktualizovat,
platny doklad o vykonanom Skoleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu cinnosti podla tejto zmluvy
(doklady mé6zu byt nahradené aj ¢estnym prehlasenim, Zze pozadované Skolenia a odborna
spbsobilost zamestnancov zhotovitela su platné. Takéto prehlasenie musi podpisat
Statutarny zastupca zhotovitela). V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je
zhotovitel povinny dodrziavat vieobecne zivazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady bezpetného
spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici
nepozivali alkoholické ndpoje a iné omamné latky v pracovhom case a nenastupovali pod ich
vplyvom do préce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti ztcastnovali sa na ich
odstranovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Gcéastnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz pozZivania
alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa
zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce
skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predloZit zastupcovi objedndvatela denny zaznam najneskér nasledujuci den po zapise.
Zastupca objedndvatela je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v
stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuthlas s obsahom denného zaznamu, a
to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania
a prevzatia diela a uchovava sa minimdlne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objedndvatela na kontrolu vsetkych préac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objedndvatel
nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
Objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto
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8.22.
8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.
8.29.

9.1.

9.2.

9.3.

odkrytie vykonat na naklady Objednavatela, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym ozndmenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objedndvatelovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky doklady preukazujuce Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dru
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané aZ uspesnym vykonanim vsetkych skisok
predpisanych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat objednavatela asporn 10 pracovnych dni vopred k Ucasti na skiskach
diela alebo jeho casti, pricom Ucast zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky zaznam vykonanych skiskach a odovzdat ich zapisnicne
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoc¢ného stavu vykonanych prac.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise o
odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrénia plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto Zmluvou a obecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Zhotovitel sa zavazuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materily, ktoré budu zbavené
prav tretich osob.

Clanok 9. Zmluvné pokuty

Ak Zhotovitel odovzda dielo uvedené v Clanku 3. po termine uvedenom v bode 4.1. Zmluvy,
zaplati Zmluvnu pokutu vo vyske 0, 15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za kazdy zacdaty
den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v predlozenom harmonograme prac, ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v
zmysle uvedeného harmonogramu prac zrealizovat k zmesSkanému postupovému terminu
realizacie diela, a to za kazdy deri omeskania.

Ak zhotovitel neza¢ne odstranovat objednavatelom oznamenu vadu vcas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kaZdy zacaty den
omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrariovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vcas, ma objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty denn omeskania az do jej odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v ¢l. 8.
ods. 8.19 tejto zmluvy alebo vo vseobecne zdvdaznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej
ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k
zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazidé preukdzatelné porusenie
ktorejkolvek povinnosti uvedenej v¢l. 8. ods. 8.19 tejto zmluvy zhotovitefom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouZitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv, pracovny odev,
ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), ma objedndvatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 50,- EUR za kazdu nepouzitu osobnu a
ochrannd pracovnti pomdcku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, mda objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR
za kazdé preukazatelné zistené potzitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej
latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba,
ktora vykonava prdce na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotoviteflom vo vySke 100,- EUR za kaZidy def omeSkania s vypratanim pracoviska.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Clanok 10. Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

Kazdd Zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zavdzkového vztahu, je zodpovednd za
Skodu spOsobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila Skodu druhej Zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v bode
10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, Ze $koda bola spésobena okolnostou vylucujicou
zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel
povinny sa o ne starat, Zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.



10.6.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

Zhotovitel sa zavdzuje na dobu od odovzdania staveniska az do doby odovzdania stavby
Objednavatelovi zabezpedit krytie poistenim diela, technologickych zariadeni, materialov
a dokumentdacie Zhotovitela ako aj zabezpecit krytie poistenim zodpovednost za skodu, ktora
vznikla inému v suvislosti s realizdciou a dokonéenim diela a odstranenim vsetkych jeho vad.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskor ku diiu odovzdania staveniska predlozi k nahliadnutiu
platné poistné Zmluvy.

Clanok 11. Vyssia moc

Pre Ucely tejto Zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, Zivelné pohromy, atd.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poZziada druht stranu o Upravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vy$iu moc, pravo odstupit od Zmluvy. Uginky odstlpenia nastani dfiom doruéenia
ozndmenia.

Clanok 12. Odstupenie od zmluvy

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy okrem prdv na
nahradu sposobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela,
ktora bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v
zédkone.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude
schopny zrealizovat dielo véas a riadne.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dnia,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak m6zu odstupit od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstlpenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prdc, vykonov a
pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstlpeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela ma Objednavatel
narok na nahradu Skody spO6sobent omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok 13. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat Objednavatel podla potreby, najmenej raz za
mesiac.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5

14.1.

14.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Objedndvatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vseobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov Zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej
spravy. Zhotovitel v zdujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela pouzije v
zmysle stavebného zdkona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky spifiajice podmienky zakona ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
prislusné doklady predlozi Objedndvatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a suhrne pri
preberacom konani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, s cieflom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac.

Zhotovitel ma povinnost oznamit akukolvek zmenu uddajov o subdodavatelovi / ak sa to
uplatiuje / apravidlda zmeny subdodavatela a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
subdodavatela a udaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (
s vynimkou o dodavatelovi tovaru , kde sa tieto Udaje nevyzaduju).

Clanok 14. Kontrola/audit/overenie na mieste

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou / auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania
na mieste v stanovenej lehote.

Clanok 15. Zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia
Obchodnym zdkonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budid robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny ddajov doleZitych pre
bezproblémové plnenie Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Tadto Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdfzi dve
vyhotovenia a Objedndvatel dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Zmluva nadobudne Géinnost po schvaleni verifikacie procesu verejného obstaravania na
predmet zmluvy zo strany poskytovatela a si¢asne nasledujlci defi po dni jej zverejnenia na
webovom sidle objednavatela.

V Michalovciach, dna Vo e , dna
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Za objednavatela: Za zhotovitela:
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