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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Identifikac¢né tdaje stavby a investora:

Stavba: Michalovce — II. Zakladna $kola Jana Svermu,
Rekonstrukcia existujucich objektov
SO 03 Telocvi¢na

Miesto stavby: Ulica Jana Svermu 6, Michalovce

Kraj: Kosicky

Obstaravatel stavby: Mesto Michalovce, Namestie osloboditelov 30
Katastrdlne Uzemie: Michalovce

Parcelné Cislo: 3049 - Telocvicia

Charakter stavby: rekonstrukcia, modernizacia

Stupen projektovej dokumentacie: Projekt pre realizaciu stavby

Spracovatel projektu: Ing. arch. Daniela Vankova

Martina Razusa 1849/5, 071 01 Michalovce

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A ZDOVODNENIE PROJEKTU

Aredl II. Zakladnej $koly na Ulici Svermovej 6 v Michalovciach je situovany v zapadnej &asti mesta v
zastavbe obytnych domov. Objekt telocviéne je stéastou arealu zakladnej $koly. Ide o pavilénovy typ ZS
so samostatne stojacim objektom telocvicne, ktory je so Skolou prepojeny spojovacou chodbou. Budova
je nepodpivnicend, jednopodlaina, v réznych vyskovych drovniach, s rovnymi strechami a Zivicnou
krytinou. Skola bola odovzdand do uZivania 1.septembra 1980. Ucebriové pavildny Il. Zakladnej $koly
Jana Svermu v Michalovciach presli od juna 2010 do aprila 2012 rekonstrukciou a modernizaciou. Ciefom
stavebnych prac bolo zniZzenie energetickej naro¢nosti ucebnovych pavildnov (zateplenie a nové Sikmé
strechy budov), odstranenie bariér na Skole, rekonstrukcia hygienickych zariadeni a zvySenie
kvalitativnej uUrovne vzdeldvacieho procesu rozSirenim modernych informacnych a komunikacnych
technoldgii. Objekt SO 03 Telocvi¢iia nebol stéastou realizovaného projektu. Hracie priestory telocvi¢ne
maju v sucasnosti zrekonstruovanu podlahu - palubovku a hygienické zariadenia. Objekt je majetkom
zriad'ovatela a vyuZiva sa na zabezpecenie vychovno-vzdelavacieho procesu.

ZastreSenie telocvicne vratane klampiarskych vyrobkov vykazuje fyzicki a moralnu opotrebovanost. V
minulosti dochddzalo k zatekaniu strechy a vrstva povlakovej krytiny bola viackrat opravovana.
Opatovnym zatecenim do objektu by doslo k poskodeniu uZ zrealizovanych prac v interiéri - podlah v
obidvoch telocvi¢niach a v zrekonstruovanych priestoroch hygienického zariadenia. Investor chce predist
dal$im mozinym skodam a zabranit opakovanym investicidm do oprav zmenou zastresenia (Sikmé
strechy) na celom objekte telocvicne.

Predmetom projektu je rieSenie rekonsStrukcie strechy (zmena vzhladu strechy) a zmena
tepelnoizolacnych vlastnosti strechy i fasady. Pri realizacii stavby nebudu pouZité Ziadne stavebné
materialy skodlivé ludskému zdraviu. Vyber materidlov obalovych konstrukcii je navrhovany tak, aby
objekt spifial energetické poziadavky vzmysle platného zadkona o energetickej efektivnosti
a hospodarnosti budov.

Projektova dokumentacia je spracovana v sulade s:
- Zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov.

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Charakteristika Uzemia, dotknuté ochranné pasma, tizemia alebo kultirne pamiatky

Z hladiska reliéfu krajiny sa jedna o uzemie rovinaté. V zdujmovom Uzemi vystavby sa nenachddzaju
Ziadne chrdnené Uzemia ani kultdrne pamiatky. Pozemkom suU vedené podzemné inZinierske siete -
vodovod, kandl, kablové vedenia elektriny. Areal je oploteny.
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Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Dopravné rieSenie aredlu zostava
nezmenené. Aredl $koly je dopravne spristupneny zulice Svermovej. Navrhované stavebné prace
nevyZzaduju nové dopravné napojenie. Napojenie jestvujuceho objektu na vonkajsie inZinierske siete
zostava povodné, nie je predmetom rieSenia tohto projektu.

Poziadavky na demolacie, zaber polnohospodarskej pody

Objekt zahffia demolacné prace na stavenisku v rozsahu navrhovanych stavebnych Uprav existujuceho
objektu. Stavebné uUpravy sa tykaju rekonstrukcie strechy (zmena vzhladu strechy), zmena
tepelnoizola¢nych vlastnosti strechy a fasady, demontdze existujucej sklobeténovej vyplne a plastovych
okien v obvodovej stene. Navrhované riesenie si nevyZiada zaber polnohospodarskej pody.

Uprava pléch a priestranstiev
Poskodené plochy okolo objektu budu po rekonstrukcii uvedené do pévodného stavu - dlazdené, alebo
zatravnené. NeuvaZuje sa s oplotenim, ani drobnou architekturou.

Stanovenie ochrannych pasiem
Stavba nevytvara osobitné ochranné pasma. Je potrebné chranit existujlce inZinierske siete.

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Urbanistické rieSenie

Urbanistické rieSenie je dané umiestnenim existujiceho rieSeného. Objekt telocvicne je sucastou
oploteného aredlu zakladnej sSkoly. Dopravné rieSenie aredlu zostava nezmenené. Aredl Skoly je
dopravne a pre pesich spristupneny zo Svermovej ulice.

Architektonické a stavebno-technické riesenie stavby

Architektonické rieSenie je dané existujucim objektom a charakterom iucelom vyuZitia. Vychadza z
dispozi¢ného riesenia a velkosti hracej plochy telocvicne. Existujuce ploché strechy pokryté Zivicnou
krytinou, sa prekryju sedlovou, v ¢asti pultovou strechou so spadom 8°. Na nosnu ocefovu konstrukciu
strechy je navrhnuta stresna krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s povrchovou Upravou polyester,
farba 087 - tmavo siva. Navrhované je aj zateplenie fasad vratane farebného riesenia.

STAVEBNE A TECHNICKE RIESENIE OBJEKTOV STAVBY
Dovodom rekonstrukcie objektu telocvicne je zly technicky stav existujlcich plochych striech, ktoré su
pokryté Zivicnou krytinou.

Popis existujuceho stavu

Objekt telocvi¢ne je jednopodlazna ocelova hala. Budova je nepodpivni¢ena, jednopodlazna, v réznych
vySkovych drovniach, s rovnymi strechami a Zivicnou krytinou. Nosna konstrukcia objektu je ocelova, so
stipmi $tvorcového tvaru 120/120 mm (Stipy vytvorené ako zdvojené "U" - profily spojeny pozdiznym
preruSovanym zvarom) a priehradovymi vaznikmi uloZzenymi v osovej vzdialenosti 3000 mm. Strop je z
VSZ plechu s beténovou zalievku. Obvodovy plast je predsadeny, pérobeténovy. V telocviéniach su na
pozdiznych stenach v spodnej &asti pasy sklobetdnovych okien. Odvodnenie striech je na dvoch vysich
objektoch telocvi¢ni rie$ené do Zlabov po obidvoch stranach pozdi? objektov. Zo #labov je voda zvodmi
odvéadzana do kanalizacie. V niz$ej ¢asti objektu je odvodnenie striech rie§ené vnatornymi vtokmi. Zlaby
a zvody su z ocelového pozinkovaného plechu. Okna a vstupné dvere su plastové.

Podlahy - v telocvi¢niach a naradovnach drevena palubova a vlysova podlaha, vo vstupe liate teraco. V
hygienickych zariadeniach a umyvarnach keramicka dlazba, na chodbe, v zadveri, v Satniach a
kabinetoch PVC.

Dispozicné rieSenie objektu telocvicne pozostava z dvoch telocvicni (hracich pléch), naradovne, Satni s
hygienickymi zariadeniami a kabinetmi, skladu, chodby, zadveria.

Buracie prace vykonavat podla vykresu 04 - 08 tejto projektovej dokumentécie. Pri bdracich pracach
dodrzat technologické postupy, predpisy a normy (podchytavanie, podopieranie nosnych konstrukcii,
pouzivanie bezpecnostnych a ochrannych pomdcok).
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POPIS NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH UPRAV

Predmetom projektu je rieSenie rekonstrukcie strechy (zmena vzhladu strechy) a zmena
tepelnoizolacnych vlastnosti strechy i fasady. Pri realizacii stavby nebudl pouZité Ziadne stavebné
materialy Skodlivé fudskému zdraviu. Jednotlivé stavebné uUpravy boli koncepcne navrhnuté tak, aby
svojim plo$nym $tandardom a Groviiou technického vybavenia spitiali sii¢asné poziadavky objednévatela
a vSeobecne zavazné predpisy a normy.

Projekt riesi realizaciu rekonstrukcie objektu telocvicne v dvoch samostatnych etapach:

— Prva etapa riesi rekonstrukciu strechy nad halovou ¢astou telocvi¢ne (2 cviéebné priestory), nad
naradovriou a socidlnou ¢astou a vonkajsiu ochranu pred bleskom pre cely objekt telocvi¢ne
(bleskozvodnu sustavu strechy).

— Druha etapa riesi zateplenie obvodového plasta

Podmienky pre budiceho zhotovita streSnej konstrukcie:
— novou stresnou konstrukciou nie je mozné pritazovat stresné panely a pérobetonovy obvodovy
plast
- Ucinky zataZenia od novej stre$nej konstrukcie je potrebné preniest na ocelové stipy
— nosné ocelové profily kotvit nad existujucimi priehradovymi vaznikmi ocelovej konstrukcie
skeletu.

Postup prac pri realizacii novej Sikmej strechy na pavildne telocvicne:

— Vyrezanie otvorov v existujucej streSnej krytine za ucelom zriadenia kotevnych ocelovych patiek
pre zakotvenie drevenej konstrukcie Sikmej strechy

- Realizacia predizenia ocelovych stipov a konzol

- Zhotovenie skladby strechy a hydroizolacie okolo predizenych stipov, aby sa zabranilo zatekaniu
dazdovych vod do stresnej konstrukcie pocas realizacie stavby

— Montaz ocelovych vodorovnych prvkov, ocelovych prekladov

— MontdazZ drevenych vaznikov podla dielenskej dokumentacie vybraného zhotovitela, montazne
zavetrenie a zavetrenie stresnej roviny

— Realizacia vyvodov zdravotechniky

— Zosilenie tepelnej izolacie podla dokumentacie ASR

— Zhotovenie plného debnenia pod krytinu (trapézovy plech)

Technické rieSenie nosnej konstrukcie druhého plasta sedlovej a v casti pultovej strechy je
navrhované z priehradovych drevenych vaznikov so stycnikovymi doskami. Drevené vazniky budu
vyrobené Specializovanym vyrobcom drevenych konstrukcii na zaklade vyberu zhotovitela stavby. Na
vykrese je schematicky zobrazené rozmiestnenie hlavnych nosnych prvkov v ramci dodavky
konstrukcie sa spracuje staticky vypocet a dodavatelska dokumentdcia - tvar, dimenzie profilov a
sty€nikovych dosiek, kotvenie, zavetrovanie. Konstrukcia bude opatrena impregna¢nym naterom uz
vo vyrobe.

Vzhladom na nemozZnost zistenia vsetkych skutocnosti tykajucich sa konstrukcii jestvujucej stavby, je
nutné pred samotnou realizdciou navrhovaného krovu preverit skutkovy stav danej stavby a pripadné
zistené nezhody s projektovou dokumentaciou konzultovat s projektantom stavby!

Navrhované rie$enie rekonstrukcie strechy nad halovou ¢astou telocviéne (2 cviéebné priestory)
Zastresenie halovej Casti telocvi¢ne je navrhnute sedlovou strechou v spade 8°. Nosnu konstrukciu tvoria
drevene vazniky so sty¢nikovymi plechmi.

Rekonstrukcia striech nad halovou ¢astou telocviéne pozostava z dvoch krokov. V prvkom kroku pred
samotnou realizaciou stavebnych prac sa v miestach stipov (v osovej vzdialenosti 3,0 m) vyreze Ziviéna
krytina a odstrania sa vSetky vrstvy stresného plasta v plochej streche o rozmeroch 300x300 mm az po
nosné stipy, pre ich predizenie nad stre$nd konstrukciu, ako aj demonta? bleskozvodu a klampiarskych
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prvkov v celom rozsahu. V mieste prediZenia nosnych stipov nad stre$ni konstrukciu je po realizacii
prediZenia nutné doplnit skladbu strechy a prelepit vodotesne povlakovou krytinou s napojenim na
existujucu povlakovt krytinu. Na stipy po predizeni bude pripevneny vodorovny ocelovy nosnik z
profilov 2XU120 pre uloZenie pomurnice. Vazniky su uloZzené v osove] vzdialenosti 1200 mm na drevené
pomurnice 100/120 mm, ktoré su ulozené na ocelovom nosniku. Bo¢né stity strechy sa nadmurujd z
presnych tvarnic Ytong hr.250 mm nad droven navrhovanej strechy cca 117 - 200 mm. Odkvapové cCasti
rimsy pozdi? odkvapov sa nadmuruji o cca 500 mm. Na nosnu drevent konstrukciu strechy je navrhnutd
stres$na krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s povrchovou Upravou Polyester (zhodna s krytinou na
ucebriovom objekte). Okapovd hrana vytvdra presahy 500 mm a je zo spodnej strany oplastena
stenovym trapézovym plechom LVP 20/0,5 s povrchovou Upravou polyester 25um, ¢elnd strana plechom
rovinnym. Odvetranie strechy je zabezpecené pomocou odvetravacieho hrebenada. PozdiZne vetranie
podstresného priestoru bude vetracimi otvormi v Stitoch 200x200 mm s osadenou mriezkou. Systém
odvodnenia striech je z ocelového pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou Upravou polyester.
Odkvapovy systém Sirka Zflabu 150 mm, zvody priemer 125 mm. Zaustenie do kanalizacie.

Zateplenie predmetnej Casti strechy bude tepelnou izolaciou z minerdlnej viny hr. 2x 140 mm, volne
uloZenou nad existujuce vrstvy plochej strechy. Realizaciou zateplenia déjde k zniZzeniu mernej potreby
tepla na vykurovanie budovy a k zniZeniu energetickej naro¢nosti budovy.

Navrhované rieSenie rekonstrukcie strechy nad naradoviiou a socidlnou ¢astou

Pred samotnou realizaciou stavebnych prac sa v miestach stipov (v osovej vzdialenosti 3,0 m) vyreze
Ziviéna krytina a odstrania sa vsetky vrstvy streSného plasta v plochej streche o rozmeroch 300x300 mm
a7 po nosné stipy, pre ich predizenie nad stre$nd konstrukciu, ako aj demontd? bleskozvodu a
klampiarskych prvkov v celom rozsahu. V mieste prediZenia nosnych stipov nad stre$nu konstrukciu je
po realizacii predizenia nutné doplnit skladbu strechy a prelepit vodotesne povlakovou krytinou s
napojenim na existujucu povlakovu krytinu. V strednej ¢asti (medzi halami) sa vyburaju otvory v stenach
v miestach stipov pre realizaciu ocelovych konzol.

Konstrukcia nového krovu nad narad'oviiou a socidlnou ¢astou je kombinovana z ocelovych a drevenych
prvkov. ZastreSenie nizSej Casti telocvi¢ne nad priestorom socialneho zariadenia je navrhnuté pultovou
strechou v spade 8°. Nosnu konstrukciu tvoria drevene vazniky so sty¢nikovymi plechmi. Vazniky su
ulozené v osovej vzdialenosti 1500 mm na drevené pomdurnice 100/120 mm, ktoré su ulozené na
ocelovom nosniku. Nad strednou ¢astou je strecha sedlova v spade 8°, ktorej nosnu konstrukciu tvoria
ocelové nosniky z profilov 2xU120 uloZené na konzolach a ocelové | profily 140/5350 mm v osovej
vzdialenosti 1500 mm. Bocné Stity strechy sa nadmuruju z presnych tvarnic Ytong hr.250 mm nad
uroven navrhovanej strechy cca 150 mm.

Odkvapové ¢asti rimsy pozdi? odkvapov sa nadmuruji o hribku novej tepelnej izolacie cca 280 mm. Na
nosnu drevend konstrukciu strechy je navrhnutd stre$na krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s
povrchovou Upravou Polyester (zhodnd s krytinou na ucebriovom objekte). Okapova hrana vytvéra
presahy 500 mm a je zo spodnej strany oplastena stenovym trapézovym plechom LVP 20/0,5 s
povrchovou Upravou polyester 25um, celnd strana plechom rovinnym. Odvetranie strechy je
zabezpetené pomocou odvetravacieho hrebendda. Pozdiine vetranie podstre$ného priestoru bude
vetracimi otvormi v Stitoch 200x200 mm s osadenou mriezkou. Systém odvodnenia striech je z
ocelového pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou Upravou polyester. Odkvapovy systém
Sirka Zlabu 150 mm, zvody priemer 125 mm. Zaustenie do kanalizacie alebo na terén. Existujuce VZT
potrubia a vetranie kanalizacie vyviest nad novu strechu, oplechovanie prestupov a vylezu nad strechu.

Zateplenie predmetnej Casti strechy bude tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr. 2x 140 mm, volne
uloZenou nad existujuce vrstvy plochej strechy. Realizaciou zateplenia d6jde k zniZzeniu mernej potreby
tepla na vykurovanie budovy a k zniZzeniu energetickej narocnosti budovy.

2vislé konsStrukcie
Domurovanie obvodového plasta je navrhované z pdrobeténovych tvarnic YTONG hr.250 mm,
rozmerov 250/249/599 mm na tenkovrstvi maltu YTONG.



Stresné krytiny

Navrhnuta je stresna krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s povrchovou Upravou Polyester (zhodna s
krytinou na ucebnovom objekte). Okapova hrana vytvara presahy 500 mm a je zo spodnej strany
oplastend stenovym trapézovym plechom LVP 20/0,5 s povrchovou Upravou polyester 25um, celna
strana plechom rovinnym.

Klampiarske prace

Systém odvodnenia striech (okrem VZT hlavic, ventildtora a vylezu na strechu)z ocelového
pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou Upravou polyester. Na pultovej strieSke vstupu s
povrchovou Upravou Plastisol. Odkvapovy systém LINDAB - RAINLINE, Sirka Zfabu 150 mm, zvody
priemer 120 mm,na strieske vstupu Sirka Zlfabu 125 mm, zvody priemer 100 mm. Zaustenie do
kanalizacie.

Upravy povrchov

Existujuce drevené obklady v telocvi¢ni natriet ekologickym vodou rieditelnym bezfarebnym lakom na
drevo. Existujuce ocelové kondtrukcie - nosna ocelové konstrukcia v telocviéni (stipy, priehradové
stre$né vazniky, stuzidld), ocelové zarubne - natriet antikoréznym emailovym naterom. Na domurované
Casti obvodového muriva zrealizovat nové omietky a previest nové malby.

Navrhované riesenie rekonstrukcie strechy - bleskozvod

Rekonstrukcia strechy riesi aj vonkajsiu ochranu pred bleskom komplet pre cely objekt.

Najvyhodnejsie rieSenie bleskozvodu je mreZovou zberacou sistavou doplnenou tyCovymi zberaémi.
K LPS Il prislicha maximalna velkost 6k mreZovej ststavy 15x15 m, hustota zvodov max. 15 m, polomer
bleskovej gule 45 m. Na okraji strechy su umiestnené zberacie tyce dlhé 1,5 m, osadené do beténovych
podstavcov k zvodovej tyci JD. Ochranné priestory navrhovaného bleskozvodu su vyhodnotené metddou
odvalovanej bleskozvodnej gule.

Navrhované je zberacie vedenie, zvody a uzemnenie vodivo pospajat s armovanim a vodivymi sic¢astami
strechy — oplechovanie atiky, dazdové zvody a odkvapové Zlaby apod. Vo vnutornom priestore
chraneného priestoru je zéna ochrany pred bleskom LPZ1. Vstupujuce kablové vedenia su chranené
prepatovymi ochranami SPD triedy 1 a 2. Uzemriovacia sUstava je obvodova. Pasikovy zemni¢ FeZn 30x4
alebo drétovy zemni¢ FeZn @10 je uloZeny po obvode telocviéne, spojovaciu chodbu netreba
podkopavat, ale zemnice viest pozdi? chodby a pripojit sa na zemni¢ bloku B. Vodivé spajanie v zemi
$tandardnymi svorkami alebo zvaranim, oSetrit proti kordézii a zaliat asfaltom.

Navrhované riesenie rekonstrukcie - zateplenie fasady

Nakolko stavebno-technicky stav konstrukcii obvodovych stien nezodpoveda dneSnym
teplotechnickym poZiadavkdm na obvodové konstrukcie je nutné riesit zateplenie fasady.
Fasada bude zateplend kontaktnym zatepfovacim systémom s pouZitim fasadnych
tepelnoizolacnych dosiek hribky 100 mm, ostenia okien a dveri hrabky 30 mm. Sokel zatepleny
doskami z extrudovaného polystyrénu o hriubke 80 mm. Konecna povrchova Uprava silikdnova
omietka 1,5 mm Skrabana Struktura. Zateplovaci systém musi byt certifikovany, pouZity
polystyrén moze mat triedu reakcie na ohen najviac E a kontaktny zatateplovaci systém ako
celok musi mat triedu reakcie na ohen najviac B-s1, dO.

Na objekte su uz vymenené pévodné okna za plastové. VonkajSie parapetné dosky nemaiju
potrebnu Sirku pre zateplenie preto je potrebné zrealizovat na tieto okna nové vonkajsie
parapetné dosky.

Zvody bleskozvodov, ktoré su v miestach zateplenia uloZzené v izolacnych rurkach budu
prichytené objimkami k obvodovej stene. Samotna trubka s vodicom nebude v Ziadnom mieste
zateplovacieho systému osadena v kontakte s polystyrénom, ale bude ulozend do pasu
fasadnych dosiek z mineralnej viny, po celej vyske a z obidvoch stran vo vzdialenosti minimalne
100 mm od osi vodica.



CIVILNA OCHRANA STAVBY
Zabezpecenie stavby z hladiska civilnej ochrany nie je pre tuto stavbu aktualne.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE, ODPADOVE HOSPODARSTVO, BEZPECNOST PRACE

Starostlivost o Zivotné prostredie

Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné ako aj pracovné prostredie.

Pri realizacii stavby nebudu pouzité Ziadne stavebné materialy Skodlivé ludskému zdraviu.

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac. Aby
pocas vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat
nasledovné opatrenia zo strany doddvatela:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrziavat nariadenia vyhlasky o ochrane ovzdusia a vodnych zdrojov

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnt komunikaciu zabezpecit ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu v zmysle
zakona o odpadoch, v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Z hladiska moznych zdrojov znedistovania Zivotného prostredia a nepriaznivych vplyvov na jednotlivé
jeho zlozky pri realizacii a prevadzke pripravovanej stavby nebudld dopady na zlozky Zivotného
prostredia velké a vyznamné, mnohé dopady budd minimalizované az eliminované, avsak je potrebné
ich spomenut a popisovat. Stavba nebude zdrojom vibracii ani Ziarenia.

Emisie znedistujucich latok do ovzdusia - Pocas vystavby budu zvysené emisie znedistujucich latok do
ovzdusia z dopravnych a stavebnych mechanizmov, ktoré budu realizovat stavebné prace. Urover tychto
emisii bude nizka a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvatelstvo ani prirodné prostredie.

Hlukové emisie - Pocas vystavby budud mierne zvysené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej
bezprostrednom okoli, ktoré budu suvisiet s dopravnymi a stavebnymi mechanizmami.

Dodavatel pocas vystavby bude dodrziavat Vyhlaska ™MzZ SR ¢. 549/2007 ktorou sa
stanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku avibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi hlavne bod ¢. 1. 7. v Prilohe — hluk zo
stavebnej ¢innosti vo vonkajSom prostredi. Tento hluk nebude velky a neovplyvni vyraznejsie okolité
prostredie a obyvatelstvo. Stavba nebude po ukonceni a uvedeni do prevadzky zdrojom novych emisii
hluku.

Odpadové vody
Pocas vystavby budud vznikat odpadové vody charakteru splaskovych véd zo socidlneho zazemia objektov
zariadenia staveniska.

Odpadové hospodarstvo
Vsetky odpady, vznikajlice pocas vystavby aj odovzdania stavby do prevadzky budu likvidované v zmysle
platnej legislativy zdkona €.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Postup pri nakladani so vzniknutymi odpadmi v zmysle § 19 Zadkona ¢.223/2001 Z. z.
a/ zaradovat odpady podla Katalégu odpadov §68 odst.3 pism. e)
b/ zhromazZdovat odpady utriedené podla druhov odpadov a zabezpecit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim ucinkom
¢/ zhromazdovat oddelene nebezpeéné odpady podla ich druhov, oznacovat ich uréenym
spbsobom a nakladat s nimi v stlade s tymto zdkonom a osobitnymi predpismi
d/ zhodnocovat odpady pri svojej ¢innosti, odpad takto nevyuzity pondknut na
zhodnotenie inému
e/ zabezpedovat zneskodnenie odpadov, ak nie je mozné alebo Gcelné zabezpedit ich
zhodnotenie
f/ odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona, ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam
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g/ viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozZstve odpadov, s ktorymi naklada,
a o ich zhodnoteni a zneskodneni

Na zhromaZdovanie zmesového komundlneho odpadu a separovaného zbieraného odpadu su
vyhradené samostatné miesta. Zhromazdovanie odpadu bude rieSsené v odpadovych nadobach
zodpovedajucich charakteru zhromazdovaného odpadu a v pravidelnych intervaloch odvazané
Technickymi sluzbami Mesta Michalovce.

Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni

Projektové rieSenie stavby neobsahuje neodstranitelné rizikd a ohrozenia. K zakladnym povinnostiam
zamestnavatela, v zmysle platnych predpisov na Useku bezpecénosti a ochrany zdravia pri prdci, patri aj
pravidelné a zrozumitelné oboznamovanie zamestnancov s prislusSnymi pravnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢ného spravania sa na pracovisku. V rdmci stavby su
pouzité bezné stavebné materidly, certifikované.

Pri manipulacii so stavebnym zariadenim ako aj pri Udrzbe je nutné dodrzat navody na ich pouZzitie
a bezpec¢nostné predpisy. Na stavbe budu pouZivané oznacenia, symboly asigndly na zaistenie
bezpecnosti a ochrany pri praci v zmysle platnej legislativy.

KONTROLA KVALITY A AKOSTI

Kontrola kvality a akosti realizovanych prac musi byt zabezpedena priebeine po celd dobu realizicie
stavebnych prac, po ukonceni jednotlivych faz realizdcie a na zaver realizacie. Kontrolu uskutocnuju
zodpovedni pracovnici realizacnej firmy, autorsky dozor, technicky dozor investora a technoldg
dodavatela materidlov. Pri kontrolach sa hodnoti najma dodrzZiavanie technologického predpisu a
projektovej dokumentacie (dokumentdcia pre stavebné povolenie, realizacna dokumentdacia - spravidla
spracovana dodavatelom komponentov a schvalena investorom). O uskutocnenych kontrolach sa musi
vyhotovit zapis do stavebného dennika.

VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SUSTAVY

Zateplenim obvodového plasta a strechy dojde k zmene tepelno-technickych parametrov stavebnych
konstrukcii objektov ako celku. Preto je po ukonéeni stavebnych prac nevyhnutné zabezpedit opatovné
hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému a to aj v pripade, ak vykurovacia sustava bola
vyregulovanad tesne pred zateplenim objektu.

Upozornenie

Nejasnosti v dokumentacii a rozmerové nezrovnalosti (medzi projektovou dokumentaciou a existujucou
stavbou) ovplyviiujice zhotovenie diela hlasit v ¢asovom predstihu projektantovi, pripadne stavebnému
dozoru stavby. Rovnako je nevyhnuté konzultovat s projektantom vsetky zmeny oproti projektu zo
strany zhotovitela diela ako aj zmenu skutoc¢nosti predpokladanych v projekte oproti stavu zistenému na
stavbe. Predpisané druhy materidlov je mozné zamenit za iné s rovnakymi technickymi a kvalitativhymi
parametrami, po odsuhlaseni projektantom.
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