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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 

Identifikačné údaje stavby a investora: 
Stavba:      Michalovce – II. Základná škola Jána Švermu, 
      Rekonštrukcia  existujúcich objektov 
      SO 03 Telocvičňa   
Miesto stavby:     Ulica Jána Švermu 6, Michalovce 
Kraj:      Košický 
Obstarávateľ  stavby:   Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30 
Katastrálne územie:    Michalovce 
Parcelné číslo:     3049 - Telocvičňa 
Charakter stavby:    rekonštrukcia, modernizácia 
Stupeň projektovej dokumentácie:  Projekt pre realizáciu stavby  
Spracovateľ projektu:    Ing. arch. Daniela Vanková 
      Martina Rázusa 1849/5,  071 01 Michalovce 
 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A ZDÔVODNENIE PROJEKTU 
 
Areál II. Základnej školy na Ulici Švermovej 6 v Michalovciach je situovaný v západnej časti mesta v 
zástavbe obytných domov. Objekt telocvične je súčasťou oploteného areálu základnej školy. Ide o 
pavilónový typ ZŠ so samostatne stojacím objektom telocvične, ktorý je so školou  prepojený spojovacou 
chodbou. Budova je nepodpivničená, jednopodlažná, v rôznych výškových úrovniach, s rovnými 
strechami a živičnou krytinou. Škola bola odovzdaná do užívania 1. septembra 1980. Učebňové pavilóny  
II. Základnej školy Jána Švermu v Michalovciach prešli od júna 2010 do apríla 2012 rekonštrukciou a 
modernizáciou. Cieľom stavebných prác bolo zníženie energetickej náročnosti učebňových pavilónov 
(zateplenie a nové šikmé strechy budov), odstránenie bariér na škole, rekonštrukcia hygienických 
zariadení a zvýšenie kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu rozšírením moderných informačných a 
komunikačných technológií. Objekt SO 03 Telocvičňa nebol súčasťou realizovaného projektu. Obidve 
hracie priestory telocvične majú v súčasnosti zrekonštruovanú podlahu - palubovku a hygienické 
zariadenia. Objekt je majetkom zriaďovateľa a využíva sa na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 
 
Zastrešenie telocvične vrátane klampiarskych výrobkov vykazuje fyzickú a morálnu opotrebovanosť. V 
minulosti dochádzalo k zatekaniu strechy a vrstva povlakovej krytiny bola viackrát opravovaná. 
Opätovným zatečením do objektu by došlo k poškodeniu už zrealizovaných prác v interiéri - podláh v 
obidvoch telocvičniach a v zrekonštruovaných priestoroch hygienického zariadenia. Investor chce predísť 
ďalším možným škodám a zabrániť opakovaným investíciám do opráv zmenou zastrešenia (šikmé 
strechy) na celom objekte telocvične.  
 
Predmetom projektu je riešenie rekonštrukcie strechy (zmena vzhľadu strechy) a zmena 
tepelnoizolačných vlastností strechy i fasády.  
 
Projekt rieši realizáciu rekonštrukcie objektu telocvične v dvoch samostatných etapách: 
Prvá etapa  
SO 03 Telocvičňa  - rekonštrukcia strechy 

− novú strešnú konštrukcie nad halovou časťou a nad nižšou časťou objektu (náraďovňa, sociálne 
zariadenie) z drevených priehradových väzníkov, v časti oceľovou nosnou konštrukciou, so 
strešnou krytinou z trapézového plechu, s povrchovou úpravou polyester, farebné prevedenie 
087 - tmavo sivá (zmena vzhľadu strechy),  

− nový systém na odvedenie dažďových vôd zo strechy,   
− zateplenie strechy, minerálnou vlnou (zmena tepelnoizolačných vlastnosti) 
− bleskozvodnú sústavu strechy (vonkajšia ochrana objektu pred bleskom) 
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Druhá etapa 
SO 03 - Telocvičňa - zateplenie obvodového plášťa 
Existujúci obvodový plášť je pórobetónový, predsadený, hrúbky 250 mm. V telocvičniach sú na 
pozdĺžnych stenách v spodnej časti pásy sklobetónových okien. V týchto miestach dochádza k veľkým 
tepelným stratám. Nakoľko stavebno-technický stav konštrukcii obvodových stien nezodpovedá 
dnešným teplotechnickým požiadavkám na obvodové konštrukcie je nutné riešiť zateplenie fasády. 
Výber materiálov obalových konštrukcií je navrhovaný tak, aby objekt po realizácií stavebných úprav 
spĺňal energetické požiadavky. 
 
POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU 
Ide o samostatne stojaci objekt, ktorý je so školou prepojený spojovacou chodbou. Budova je 
nepodpivničená, jednopodlažná, v rôznych výškových úrovniach, s rovnými strechami a živičnou 
krytinou. Nosná konštrukcia objektu je oceľová, so stĺpmi štvorcového tvaru 120/120 mm a 
priehradovými väzníkmi uloženými v osovej vzdialenosti 3000 mm.  Strop je  z VSŽ plechu s betónovou 
zálievku. Obvodový plášť je predsadený, pórobetónový. V telocvičniach sú na pozdĺžnych stenách v 
spodnej časti pásy sklobetónových okien.  Odvodnenie striech je na dvoch vyšších objektoch telocviční 
riešené do žľabov po obidvoch stranách pozdĺž objektov. Zo žľabov je voda zvodmi odvádzaná do 
kanalizácie. V nižšej časti objektu je odvodnenie striech riešené vnútornými vtokmi. Žľaby a zvody sú z 
oceľového pozinkovaného plechu. Okná a vstupné dvere sú plastové.  
 
Zastavaná plocha objektu je 1081,27 m2, obstavaný priestor 5548,0 m2, plocha úžitková 928,57m2, 
plocha strechy 1013,95 m2 plocha obvodového plášťa je 973 m2.  
 
POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH ÚPRAV 
Predmetom projektu je rekonštrukcia strechy telocvične základnej školy na Švermovej ulici v 
Michalovciach a zmena tepelnoizolačných vlastností strechy i fasády. Pri realizácií stavby nebudú použité 
žiadne stavebné materiály škodlivé ľudskému zdraviu. Jednotlivé stavebné úpravy boli koncepčne 
navrhnuté tak, aby svojim plošným štandardom a úrovňou technického vybavenia spĺňali súčasné 
požiadavky objednávateľa a všeobecne záväzné predpisy a normy.  
 
Prvá etapa  
SO 03 Telocvičňa  - rekonštrukcia strechy 
Predmetom projektu je riešenie rekonštrukcie strechy (zmenu vzhľadu strechy) a zmena 
tepelnoizolačných vlastností strechy. Nové zastrešenie objektu telocvične rieši šikmú strechu nad 
halovou časťou telocvične sedlovú, nad priestorom sociálneho zariadenia pultovú a nad náraďovňou 
(strednou časťou) strechu sedlovú. Strechy sú navrhované v spade 8°. Nosnú konštrukciu tvoria drevene 
priehradové väzníky so styčnikovými plechmi v strednej časti nad náraďovňou oceľová nosná 
konštrukcia. Systém odvodnenia striech je z oceľového pozinkovaného plechu s obojstrannou 
povrchovou úpravou polyester. Odkvapový systém šírka žľabu 150 mm, zvody priemer 125 mm. 
Zateplenie celej strechy je tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 2x 140 mm, voľne uloženou nad 
existujúce vrstvy plochej strechy. Realizáciou zateplenia dôjde k zníženiu mernej potreby tepla na 
vykurovanie budovy a k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Súčasťou projektu je aj riešenie 
bleskozvodnej sústavy strechy (vonkajšia ochrana objektu pred bleskom). 
 
Druhá etapa 
SO 03 - Telocvičňa - zateplenie obvodového plášťa 
Nakoľko stavebno-technický stav konštrukcii obvodových stien nezodpovedá dnešným teplotechnickým 
požiadavkám na obvodové konštrukcie je riešené aj zateplenie fasády,  kontaktným zatepľovacím 
systémom s použitím fasádnych tepelnoizolačných dosiek EPS hrúbky 100 mm, ostenia okien a dverí 
hrúbky 40 mm. Sokel  zateplený doskami z extrudovaného polystyrénu o hrúbke 60 mm. Konečná 
povrchová úprava fasády silikónová omietka 1,5 mm škrabaná štruktúra.      
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Členenie stavby na stavebné objekty 
Prvá etapa    -  SO 03 Telocvičňa  - rekonštrukcia strechy 
Druhá etapa -  SO 03 - Telocvičňa - zateplenie obvodového plášťa 
 
Použité mapové a geodetické podklady 
- Projektová dokumentácia spracovaná STP a.s. Michalovce v novembri 2008. 
- katastrálna mapa riešeného územia 
 
Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 
Táto stavba nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu. 
 
Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Vlastníkom stavby je mesto Michalovce. Užívateľom je II. Základná škola v Michalovciach.  
 
Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby 
Stavba si nevyžaduje skúšobnú prevádzku. 
 
Riešenie dopravy 
Dopravné riešenie územia zostáva nezmenené, prístup pre peších a vozidiel je z Ulice Jána Švermu.  
 
Úprava plôch a priestranstiev 
Poškodené plochy okolo objektu budú po rekonštrukcií uvedené do pôvodného stavu - dláždené, alebo 
zatrávnené. Neuvažuje sa s oplotením, ani drobnou architektúrou. 
 
Protipožiarne zabezpečenie stavby 
Protipožiarne zabezpečenie stavby  bolo spracované pre celý areál školy v roku 2008.  
 
Zariadenie civilnej ochrany 
Nie je pre túto stavbu aktuálne.  
 
Stanovenie ochranných pásiem 
Stavba nevytvára osobitné ochranné pásma. Je potrebné chrániť existujúce inžinierske siete.  
 
Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby 
Stavba bude realizované v dvoch časových etapách, podľa finančných možnosti investora stavby. Prvá 
etapa rieši rekonštrukciu strechy. Predpokladaný termín začatia stavby 09 /2019, ukončenia stavby je 
09/2020. Druhá etapa rieši zateplenie obvodového plášťa. 
 
Predpokladané celkové náklady stavby 
Náklady na výstavbu realizovaného diela sú špecifikované v rozpočte stavby, ktorý je súčasťou 
projektovej dokumentácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michalovce, 12/2018           Vypracovala: Ing. arch. Daniela Vanková 


