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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
Identifikačné údaje stavby a investora: 
Stavba:      Michalovce – II. Základná škola Jána Švermu, 
      Rekonštrukcia  existujúcich objektov 
      SO 03 Telocvičňa   
Miesto stavby:     Ulica Jána Švermu 6, Michalovce 
Kraj:      Košický 
Obstarávateľ  stavby:   Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30 
Katastrálne územie:    Michalovce 
Parcelné číslo:     3049 - Telocvičňa 
Charakter stavby:    rekonštrukcia, modernizácia 
Stupeň projektovej dokumentácie:  Projekt pre realizáciu stavby  
Spracovateľ projektu:    Ing. arch. Daniela Vanková 
      Martina Rázusa 1849/5,  071 01 Michalovce 
 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A ZDÔVODNENIE PROJEKTU 
 
Areál II. Základnej školy na Ulici Švermovej 6 v Michalovciach je situovaný v západnej časti mesta v 
zástavbe obytných domov. Objekt telocvične je súčasťou areálu základnej školy. Ide o pavilónový typ ZŠ 
so samostatne stojacím objektom telocvične, ktorý je so školou  prepojený spojovacou chodbou. Budova 
je nepodpivničená, jednopodlažná, v rôznych výškových úrovniach, s rovnými strechami a živičnou 
krytinou. Škola bola odovzdaná do užívania 1.septembra 1980. Učebňové pavilóny II. Základnej školy 
Jána Švermu v Michalovciach prešli od júna 2010 do apríla 2012 rekonštrukciou a modernizáciou. Cieľom 
stavebných prác bolo zníženie energetickej náročnosti učebňových pavilónov (zateplenie a nové šikmé 
strechy budov), odstránenie bariér na škole, rekonštrukcia hygienických zariadení a zvýšenie 
kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu rozšírením moderných informačných a komunikačných 
technológií. Objekt SO 03 Telocvičňa nebol súčasťou realizovaného projektu. Hracie priestory telocvične 
majú v súčasnosti zrekonštruovanú podlahu - palubovku a hygienické zariadenia. Objekt je majetkom 
zriaďovateľa a využíva sa na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 
Zastrešenie telocvične vrátane klampiarskych výrobkov vykazuje fyzickú a morálnu opotrebovanosť. V 
minulosti dochádzalo k zatekaniu strechy a vrstva povlakovej krytiny bola viackrát opravovaná. 
Opätovným zatečením do objektu by došlo k poškodeniu už zrealizovaných prác v interiéri - podláh v 
obidvoch telocvičniach a v zrekonštruovaných priestoroch hygienického zariadenia. Investor chce predísť 
ďalším možným škodám a zabrániť opakovaným investíciám do opráv zmenou zastrešenia (šikmé 
strechy) na celom objekte telocvične.  
 
Predmetom projektu je riešenie rekonštrukcie strechy (zmena vzhľadu strechy) a zmena 
tepelnoizolačných vlastností strechy i fasády. Pri realizácií stavby nebudú použité žiadne stavebné 
materiály škodlivé ľudskému zdraviu. Výber materiálov obalových konštrukcií je navrhovaný tak, aby 
objekt spĺňal energetické požiadavky v zmysle platného zákona o energetickej efektívnosti 
a hospodárnosti budov.  
 
Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s: 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  
  predpisov.     
                                      
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
Charakteristika územia, dotknuté ochranné pásma, územia alebo kultúrne pamiatky 
Z hľadiska reliéfu krajiny sa jedná o územie rovinaté. V záujmovom území výstavby sa nenachádzajú 
žiadne chránené územia ani kultúrne pamiatky. Pozemkom sú vedené podzemné inžinierske siete - 
vodovod, kanál, káblové vedenia elektriny. Areál je oplotený.  
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Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Dopravné riešenie areálu zostáva 
nezmenené. Areál školy je dopravne sprístupnený z ulice Švermovej. Navrhované stavebné práce  
nevyžadujú nové dopravné napojenie. Napojenie jestvujúceho objektu na vonkajšie inžinierske siete 
zostáva pôvodné, nie je predmetom riešenia tohto projektu. 
 
Požiadavky na demolácie, záber poľnohospodárskej pôdy 
Objekt zahŕňa demolačné práce na stavenisku v rozsahu navrhovaných stavebných úprav existujúceho 
objektu. Stavebné úpravy sa týkajú rekonštrukcie strechy (zmena vzhľadu strechy), zmena 
tepelnoizolačných vlastností strechy a fasády, demontáže existujúcej sklobetónovej výplne a  plastových 
okien v obvodovej stene. Navrhované riešenie si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. 
 
Úprava plôch a priestranstiev 
Poškodené plochy okolo objektu budú po rekonštrukcií uvedené do pôvodného stavu - dláždené, alebo 
zatrávnené. Neuvažuje sa s oplotením, ani drobnou architektúrou. 
 
Stanovenie ochranných pásiem 
Stavba nevytvára osobitné ochranné pásma. Je potrebné chrániť existujúce inžinierske siete. 
 
URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
Urbanistické riešenie 
Urbanistické riešenie je dané umiestnením existujúceho riešeného. Objekt telocvične je súčasťou 
oploteného areálu základnej školy. Dopravné riešenie areálu zostáva nezmenené. Areál školy je 
dopravne a pre peších sprístupnený zo Švermovej ulice.  
       
Architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
Architektonické riešenie je dané existujúcim objektom a charakterom i účelom využitia. Vychádza z 
dispozičného riešenia a veľkosti hracej plochy telocvične. Existujúce ploché strechy pokryté živičnou 
krytinou, sa prekryjú sedlovou, v časti pultovou strechou so spádom 8°. Na nosnú oceľovú konštrukciu 
strechy je navrhnutá strešná krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s povrchovou úpravou polyester, 
farba 087 - tmavo sivá. Navrhované je aj zateplenie fasád vrátane farebného riešenia.  
 
STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE OBJEKTOV STAVBY 
Dôvodom rekonštrukcie objektu telocvične je zlý technický stav existujúcich plochých striech, ktoré sú 
pokryté živičnou krytinou.  
 
Popis existujúceho stavu 
Objekt telocvične je jednopodlažná oceľová hala. Budova je nepodpivničená, jednopodlažná, v rôznych 
výškových úrovniach, s rovnými strechami a živičnou krytinou. Nosná konštrukcia objektu je oceľová, so 
stĺpmi štvorcového tvaru 120/120 mm (Stĺpy vytvorené ako zdvojené "U" - profily spojený pozdĺžnym 
prerušovaným zvarom) a priehradovými väzníkmi uloženými v osovej vzdialenosti 3000 mm.  Strop je  z 
VSŽ plechu s betónovou zálievku. Obvodový plášť je predsadený, pórobetónový. V telocvičniach sú na 
pozdĺžnych stenách v spodnej časti pásy sklobetónových okien.  Odvodnenie striech je na dvoch vyšších 
objektoch telocviční riešené do žľabov po obidvoch stranách pozdĺž objektov. Zo žľabov je voda zvodmi 
odvádzaná do kanalizácie. V nižšej časti objektu je odvodnenie striech riešené vnútornými vtokmi. Žľaby 
a zvody sú z oceľového pozinkovaného plechu. Okná a vstupné dvere sú plastové.  
Podlahy - v telocvičniach a náraďovňach drevená palubová a vlysová podlaha, vo vstupe liate teraco. V 
hygienických zariadeniach a umyvárňach keramická dlažba, na chodbe, v zádverí, v šatniach a 
kabinetoch PVC.  
Dispozičné riešenie objektu telocvične pozostáva z dvoch telocviční (hracích plôch), náraďovne, šatní s 
hygienickými zariadeniami a kabinetmi, skladu, chodby, zádveria. 
 
Búracie práce vykonávať podľa výkresu 04 - 08 tejto projektovej dokumentácie. Pri búracích prácach 
dodržať technologické postupy, predpisy a normy (podchytávanie, podopieranie nosných konštrukcií, 
používanie bezpečnostných a ochranných pomôcok). 
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POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH ÚPRAV 
Predmetom projektu je riešenie rekonštrukcie strechy (zmena vzhľadu strechy) a zmena 
tepelnoizolačných vlastností strechy i fasády. Pri realizácií stavby nebudú použité žiadne stavebné 
materiály škodlivé ľudskému zdraviu. Jednotlivé stavebné úpravy boli koncepčne navrhnuté tak, aby 
svojim plošným štandardom a úrovňou technického vybavenia spĺňali súčasné požiadavky objednávateľa 
a všeobecne záväzné predpisy a normy.  
 
Projekt rieši realizáciu rekonštrukcie objektu telocvične v dvoch samostatných etapách:  

− Prvá etapa rieši rekonštrukciu strechy nad halovou časťou telocvične (2 cvičebné priestory),  nad 
náraďovňou a sociálnou časťou a vonkajšiu ochranu pred bleskom pre celý objekt telocvične 
(bleskozvodnú sústavu strechy). 

− Druhá etapa rieši zateplenie obvodového plášťa 
 
 
Podmienky pre budúceho zhotoviteľa strešnej konštrukcie: 

− novou strešnou konštrukciou nie je možné priťažovať strešné panely a pórobetónový  obvodový 
plášť 

− účinky zaťaženia od novej strešnej konštrukcie je potrebné preniesť na oceľové stĺpy   
− nosné oceľové profily kotviť nad existujúcimi priehradovými väzníkmi oceľovej konštrukcie 

skeletu.  
 
Postup prác pri realizácii novej šikmej strechy na pavilóne telocvične: 

− Vyrezanie otvorov v existujúcej strešnej krytine za účelom zriadenia kotevných oceľových pätiek 
pre zakotvenie drevenej konštrukcie šikmej strechy 

− Realizácia predĺženia oceľových stĺpov a konzol 
− Zhotovenie skladby strechy a hydroizolácie okolo predĺžených stĺpov, aby sa zabránilo zatekaniu 

dažďových vôd do strešnej konštrukcie počas realizácie stavby 
− Montáž oceľových vodorovných prvkov, oceľových prekladov 
− Montáž drevených väzníkov podľa dielenskej dokumentácie vybraného zhotoviteľa, montážne 

zavetrenie a zavetrenie strešnej roviny  
− Realizácia vývodov zdravotechniky 
− Zosílenie tepelnej izolácie podľa dokumentácie ASR 
− Zhotovenie plného debnenia pod krytinu (trapézový plech) 
 

Technické riešenie nosnej konštrukcie druhého plášťa sedlovej a v časti pultovej strechy je 
navrhované z priehradových drevených väzníkov so styčníkovými doskami. Drevené väzníky budú 
vyrobené špecializovaným výrobcom drevených konštrukcií na základe výberu zhotoviteľa stavby. Na 
výkrese je schematický zobrazené rozmiestnenie hlavných nosných prvkov v rámci dodávky 
konštrukcie sa spracuje statický výpočet a dodávateľská dokumentácia - tvar, dimenzie profilov a 
styčníkových dosiek, kotvenie, zavetrovanie. Konštrukcia bude opatrená impregnačným náterom už 
vo výrobe. 
 
Vzhľadom na nemožnosť zistenia všetkých skutočnosti týkajúcich sa konštrukcií jestvujúcej stavby, je 
nutné pred samotnou realizáciou navrhovaného krovu preveriť skutkový stav danej stavby a prípadné 
zistené nezhody s projektovou dokumentáciou konzultovať s projektantom stavby! 

 
Navrhované riešenie rekonštrukcie strechy nad halovou časťou telocvične (2 cvičebné priestory) 
Zastrešenie halovej časti telocvične je navrhnute sedlovou strechou v spade 8°. Nosnú konštrukciu tvoria 
drevene väzníky so styčnikovými plechmi. 
Rekonštrukcia striech nad halovou časťou telocvične pozostáva z dvoch krokov. V prvkom kroku pred 
samotnou realizáciou stavebných prác sa v miestach stĺpov (v osovej vzdialenosti 3,0 m) vyreže živičná 
krytina a odstránia sa všetky vrstvy strešného plášťa v plochej streche o rozmeroch 300x300 mm až po 
nosné stĺpy, pre ich predĺženie nad strešnú konštrukciu, ako aj demontáž bleskozvodu a klampiarskych 
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prvkov v celom rozsahu. V mieste predĺženia nosných stĺpov nad strešnú konštrukciu je po realizácií 
predĺženia nutné doplniť skladbu strechy a prelepiť vodotesne povlakovou krytinou s napojením na 
existujúcu povlakovú krytinu. Na stĺpy po predĺžení  bude pripevnený vodorovný oceľový nosník z 
profilov 2XU120 pre uloženie pomúrnice. Väzníky sú uložené v osovej vzdialenosti 1200 mm na drevené 
pomúrnice 100/120 mm, ktoré sú uložené na oceľovom nosníku. Bočné štíty strechy sa nadmurujú z 
presných tvárnic Ytong hr.250 mm nad úroveň navrhovanej strechy cca 117 - 200 mm. Odkvapové časti 
rímsy pozdĺž odkvapov sa nadmurujú o cca 500 mm. Na nosnú drevenú konštrukciu strechy je navrhnutá 
strešná krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s povrchovou úpravou Polyester (zhodná s krytinou na 
učebňovom objekte). Okapová hrana vytvára presahy 500 mm a je zo spodnej strany opláštená 
stenovým trapézovým plechom LVP 20/0,5 s povrchovou úpravou polyester 25µm, čelná strana plechom 
rovinným. Odvetranie strechy je zabezpečené pomocou odvetrávacieho hrebenáča. Pozdĺžne vetranie 
podstrešného priestoru bude vetracími otvormi v štítoch 200x200 mm s osadenou mriežkou. Systém 
odvodnenia striech je z oceľového pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou úpravou polyester. 
Odkvapový systém šírka žľabu 150 mm, zvody priemer 125 mm. Zaústenie do kanalizácie.  
 
Zateplenie predmetnej časti strechy bude tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 2x 140 mm, voľne 
uloženou nad existujúce vrstvy plochej strechy. Realizáciou zateplenia dôjde k zníženiu mernej potreby 
tepla na vykurovanie budovy a k zníženiu energetickej náročnosti budovy. 
 
Navrhované riešenie rekonštrukcie strechy nad náraďovňou a sociálnou časťou 
Pred samotnou realizáciou stavebných prác sa v miestach stĺpov (v osovej vzdialenosti 3,0 m) vyreže 
živičná krytina a odstránia sa všetky vrstvy strešného plášťa v plochej streche o rozmeroch 300x300 mm 
až po nosné stĺpy, pre ich predĺženie nad strešnú konštrukciu, ako aj demontáž bleskozvodu a 
klampiarskych prvkov v celom rozsahu. V mieste predĺženia nosných stĺpov nad strešnú konštrukciu je 
po realizácií predĺženia nutné doplniť skladbu strechy a prelepiť vodotesne povlakovou krytinou s 
napojením na existujúcu povlakovú krytinu. V strednej časti (medzi halami) sa vybúrajú otvory v stenách 
v miestach stĺpov pre realizáciu oceľových konzol.  
Konštrukcia nového krovu nad náraďovňou a sociálnou časťou je kombinovaná z oceľových a drevených 
prvkov. Zastrešenie nižšej časti telocvične nad priestorom sociálneho zariadenia  je navrhnuté pultovou 
strechou v spade 8°. Nosnú konštrukciu tvoria drevene väzníky so styčnikovými plechmi. Väzníky sú 
uložené v osovej vzdialenosti 1500 mm na drevené pomúrnice 100/120 mm, ktoré sú uložené na 
oceľovom nosníku. Nad strednou časťou je strecha sedlová v spade 8°, ktorej nosnú konštrukciu tvoria 
oceľové nosníky z profilov 2xU120 uložené na konzolách a oceľové I profily 140/5350 mm v osovej 
vzdialenosti 1500 mm. Bočné štíty strechy sa nadmurujú z presných tvárnic Ytong hr.250 mm nad 
úroveň navrhovanej strechy cca 150 mm.  
Odkvapové časti rímsy pozdĺž odkvapov sa nadmurujú o hrúbku novej tepelnej izolácie cca 280 mm. Na 
nosnú drevenú konštrukciu strechy je navrhnutá strešná krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s 
povrchovou úpravou Polyester (zhodná s krytinou na učebňovom objekte). Okapová hrana vytvára 
presahy 500 mm a je zo spodnej strany opláštená stenovým trapézovým plechom LVP 20/0,5 s 
povrchovou úpravou polyester 25µm, čelná strana plechom rovinným. Odvetranie strechy je 
zabezpečené pomocou odvetrávacieho hrebenáča. Pozdĺžne vetranie podstrešného priestoru bude 
vetracími otvormi v štítoch 200x200 mm s osadenou mriežkou. Systém odvodnenia striech je z 
oceľového pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou úpravou polyester. Odkvapový systém 
šírka žľabu 150 mm, zvody priemer 125 mm. Zaústenie do kanalizácie alebo na terén. Existujúce VZT 
potrubia a vetranie kanalizácie vyviesť nad novú strechu, oplechovanie prestupov a výlezu nad strechu. 
 
Zateplenie predmetnej časti strechy bude tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 2x 140 mm, voľne 
uloženou nad existujúce vrstvy plochej strechy. Realizáciou zateplenia dôjde k zníženiu mernej potreby 
tepla na vykurovanie budovy a k zníženiu energetickej náročnosti budovy. 
 
Zvislé konštrukcie 
Domurovanie obvodového plášťa je navrhované z pórobetónových tvárnic YTONG  hr.250 mm, 
rozmerov 250/249/599 mm na  tenkovrstvú maltu YTONG.  
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Strešné krytiny 
Navrhnutá je strešná krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s povrchovou úpravou Polyester (zhodná s 
krytinou na učebňovom objekte). Okapová hrana vytvára presahy 500 mm a je zo spodnej strany 
opláštená stenovým trapézovým plechom LVP 20/0,5 s povrchovou úpravou polyester 25µm, čelná 
strana plechom rovinným. 
 
Klampiarske práce 
Systém odvodnenia striech (okrem VZT hlavíc, ventilátora a výlezu na strechu)z oceľového 
pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou úpravou polyester. Na pultovej strieške vstupu s 
povrchovou úpravou Plastisol. Odkvapový systém LINDAB - RAINLINE, šírka žľabu 150 mm, zvody 
priemer 120 mm,na strieške vstupu šírka žľabu 125 mm, zvody priemer 100 mm. Zaústenie do 
kanalizácie. 
 

Úpravy povrchov 
Existujúce drevené obklady v telocvični natrieť ekologickým vodou riediteľným bezfarebným lakom na 
drevo. Existujúce oceľové konštrukcie - nosná oceľová konštrukcia v telocvični (stĺpy, priehradové 
strešné väzníky, stužidlá), oceľové zárubne - natrieť antikoróznym emailovým náterom. Na domurované 
časti obvodového muriva zrealizovať nové omietky  a  previesť nové maľby.  
 
Navrhované riešenie rekonštrukcie strechy - bleskozvod 
Rekonštrukcia strechy rieši aj vonkajšiu ochranu pred bleskom komplet pre celý objekt. 
Najvýhodnejšie riešenie bleskozvodu je mrežovou zberacou sústavou doplnenou tyčovými zberačmi. 
K LPS III prislúcha maximálna veľkosť ôk mrežovej sústavy 15x15 m, hustota zvodov max. 15 m, polomer 
bleskovej gule 45 m. Na okraji strechy sú umiestnené zberacie tyče dlhé 1,5 m, osadené do betónových 
podstavcov k zvodovej tyči JD. Ochranné priestory navrhovaného bleskozvodu sú vyhodnotené metódou 
odvaľovanej bleskozvodnej gule.   
Navrhované je zberacie vedenie, zvody a uzemnenie vodivo pospájať s armovaním a vodivými súčasťami 
strechy – oplechovanie atiky, dažďové zvody a odkvapové žľaby a pod. Vo vnútornom priestore 
chráneného priestoru je zóna ochrany pred bleskom LPZ1. Vstupujúce káblové vedenia sú chránené 
prepäťovými ochranami SPD triedy 1 a 2. Uzemňovacia sústava je obvodová. Pásikový zemnič FeZn 30x4 
alebo drôtový zemnič FeZn Ø10 je uložený po obvode telocvične, spojovaciu chodbu netreba 
podkopávať, ale zemniče viesť pozdĺž chodby a pripojiť sa na zemnič bloku B. Vodivé spájanie v zemi 
štandardnými svorkami alebo zváraním, ošetriť proti korózii a zaliať asfaltom.  
 

Navrhované riešenie rekonštrukcie - zateplenie fasády 
Nakoľko stavebno-technický stav konštrukcii obvodových stien nezodpovedá dnešným 
teplotechnickým požiadavkám na obvodové konštrukcie je nutné riešiť zateplenie fasády. 
Fasáda bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s použitím fasádnych 
tepelnoizolačných dosiek hrúbky 100 mm, ostenia okien a dverí hrúbky 30 mm. Sokel  zateplený 
doskami z extrudovaného polystyrénu o hrúbke 80 mm. Konečná povrchová úprava silikónová 
omietka 1,5 mm škrabaná štruktúra. Zatepľovací systém  musí byť certifikovaný, použitý 
polystyrén môže mať triedu reakcie na oheň najviac E a kontaktný zatatepľovací systém  ako 
celok musí mať triedu reakcie na oheň najviac B-s1, d0.  
Na objekte sú už vymenené pôvodné okná za plastové. Vonkajšie  parapetné dosky nemajú 
potrebnú šírku pre zateplenie preto je potrebné zrealizovať na tieto okna nové vonkajšie 
parapetné dosky.   
Zvody bleskozvodov, ktoré sú v miestach zateplenia uložené v izolačných rúrkach budú 
prichytené objímkami k obvodovej stene. Samotná trubka s vodičom nebude v žiadnom mieste 
zatepľovacieho systému osadená v kontakte s polystyrénom, ale bude uložená  do pásu 
fasádnych dosiek z minerálnej vlny, po celej výške a z obidvoch strán vo vzdialenosti minimálne 
100 mm od osi vodiča. 
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CIVILNÁ OCHRANA STAVBY 
Zabezpečenie stavby z hľadiska civilnej ochrany nie je pre túto stavbu aktuálne. 
 
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 
Starostlivosť o životné prostredie 
Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné ako aj pracovné prostredie. 
Pri realizácií stavby nebudú použité žiadne stavebné materiály škodlivé ľudskému zdraviu. 
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby 
počas výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať 
nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 
- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
- dodržiavať nariadenia vyhlášky o ochrane ovzdušia a vodných zdrojov 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru  odpadu v zmysle  
zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Z hľadiska možných zdrojov znečisťovania životného prostredia a nepriaznivých vplyvov na jednotlivé 
jeho zložky pri realizácii a prevádzke pripravovanej stavby nebudú dopady na zložky životného 
prostredia veľké a významné, mnohé dopady budú minimalizované až eliminované, avšak je potrebné 
ich spomenúť a popisovať. Stavba nebude zdrojom vibrácií ani žiarenia. 
 
Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia - Počas výstavby budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do 
ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce. Úroveň týchto 
emisií bude nízka a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo ani prírodné prostredie. 
 
Hlukové emisie - Počas výstavby budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej 
bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami.  
Dodávateľ počas výstavby bude dodržiavať Vyhláška MZ SR č. 549/2007 ktorou sa  
stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí hlavne bod č. 1. 7. v Prílohe – hluk zo 
stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí. Tento hluk nebude veľký a neovplyvní výraznejšie okolité 
prostredie a obyvateľstvo. Stavba nebude po ukončení a uvedení do prevádzky zdrojom nových emisii 
hluku. 
 
Odpadové vody  
Počas výstavby budú vznikať odpadové vody charakteru splaškových vôd zo sociálneho zázemia objektov 
zariadenia staveniska. 
 
Odpadové hospodárstvo 
Všetky odpady, vznikajúce počas výstavby aj odovzdania stavby do prevádzky budú likvidované v zmysle 
platnej legislatívy zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Postup pri nakladaní so vzniknutými odpadmi v zmysle § 19 Zákona č.223/2001 Z. z.  
a/ zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov §68 odst.3 písm. e)  
b/ zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
    znehodnotením,  odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom      
c/ zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich  určeným  
    spôsobom a  nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými  predpismi   
d/ zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na  
    zhodnotenie inému 
e/ zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich  
    zhodnotenie 
f/ odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak 
     nezabezpečuje  ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám                 
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g/ viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá,  
    a o ich zhodnotení a zneškodnení 
 
Na zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu a separovaného zbieraného odpadu sú 
vyhradené samostatné miesta. Zhromažďovanie odpadu bude riešené v odpadových nádobách 
zodpovedajúcich charakteru zhromažďovaného odpadu a v pravidelných intervaloch  odvážané 
Technickými službami Mesta Michalovce. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
Projektové riešenie stavby neobsahuje neodstrániteľné riziká a ohrozenia. K základným povinnostiam 
zamestnávateľa, v zmysle platných predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, patrí aj 
pravidelné a zrozumiteľné oboznamovanie zamestnancov s príslušnými právnymi predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku. V rámci stavby sú 
použité bežné stavebné materiály, certifikované.  
Pri manipulácií so stavebným zariadením ako aj pri údržbe je nutné dodržať návody na ich použitie 
a bezpečnostné predpisy. Na stavbe budú používané označenia, symboly a signály na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany pri práci v zmysle platnej legislatívy. 
 
 
KONTROLA KVALITY A AKOSTI 
Kontrola kvality a akosti realizovaných prác musí byť zabezpečená priebežne po celú dobu realizácie 
stavebných prác, po ukončení jednotlivých fáz realizácie a na záver realizácie. Kontrolu uskutočňujú 
zodpovední pracovníci realizačnej firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technológ 
dodávateľa materiálov. Pri kontrolách sa hodnotí najmä dodržiavanie technologického predpisu a 
projektovej dokumentácie (dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačná dokumentácia - spravidla 
spracovaná dodávateľom komponentov a schválená investorom). O uskutočnených kontrolách sa musí 
vyhotoviť zápis do stavebného denníka. 
 
 
VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY 
Zateplením obvodového plášťa a strechy dôjde k zmene tepelno-technických parametrov stavebných 
konštrukcií objektov ako celku. Preto je po ukončení stavebných prác nevyhnutné zabezpečiť opätovné 
hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému a to aj v prípade, ak vykurovacia sústava bola 
vyregulovaná tesne pred zateplením objektu. 
 
 
Upozornenie 
Nejasnosti v dokumentácii a rozmerové nezrovnalosti (medzi projektovou dokumentáciou a existujúcou 
stavbou) ovplyvňujúce zhotovenie diela hlásiť v časovom predstihu projektantovi, prípadne stavebnému 
dozoru stavby. Rovnako je nevyhnuté konzultovať s projektantom všetky zmeny oproti projektu zo 
strany zhotoviteľa diela ako aj zmenu skutočnosti predpokladaných v projekte oproti stavu zistenému na 
stavbe. Predpísané druhy materiálov je možné zameniť za iné s rovnakými technickými a kvalitatívnymi 
parametrami, po odsúhlasení projektantom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michalovce    12/2018                                                                           Vypracovala: Ing. arch. Daniela Vanková                                               
 


