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SPRIEVODNA SPRAVA

Identifika¢né udaje stavby a investora:

Stavba: Michalovce — II. Z&kladna $kola Jana Svermu,
Rekonstrukcia existujucich objektov
SO 03 Telocvi¢na

Miesto stavby: Ulica Jdna Svermu 6, Michalovce

Kraj: Kosicky

Obstaravatel stavby: Mesto Michalovce, Namestie osloboditelov 30
Katastrdlne Uzemie: Michalovce

Parcelné Cislo: 3049 - Telocvicia

Charakter stavby: rekonstrukcia, modernizacia

Stupen projektovej dokumentacie: Projekt pre realizaciu stavby

Spracovatel projektu: Ing. arch. Daniela Vankova

Martina Razusa 1849/5, 071 01 Michalovce

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A ZDOVODNENIE PROJEKTU

Aredl II. Zakladnej $koly na Ulici Svermovej 6 v Michalovciach je situovany v zapadnej &asti mesta v
zastavbe obytnych domov. Objekt telocvi¢ne je suéastou oploteného aredlu zikladnej skoly. Ide o
pavilénovy typ ZS so samostatne stojacim objektom telocvi¢ne, ktory je so $kolou prepojeny spojovacou
chodbou. Budova je nepodpivni¢end, jednopodlaznd, v réznych vysSkovych drovniach, s rovnymi
strechami a Ziviénou krytinou. Skola bola odovzdana do uZivania 1. septembra 1980. U&ebriové pavildny
Il. Zakladnej $koly Jana Svermu v Michalovciach presli od juna 2010 do aprila 2012 rekondtrukciou a
modernizaciou. Ciefom stavebnych prac bolo zniZenie energetickej narocnosti ucebnovych pavilénov
(zateplenie a nové Sikmé strechy budov), odstranenie bariér na skole, rekonstrukcia hygienickych
zariadeni a zvysenie kvalitativnej urovne vzdeldvacieho procesu rozsirenim modernych informacnych a
komunikaénych technoldgii. Objekt SO 03 Telocviéna nebol sicastou realizovaného projektu. Obidve
hracie priestory telocvicne maju v sucasnosti zrekonstruovanu podlahu - palubovku a hygienické
zariadenia. Objekt je majetkom zriadovatela avyuZiva sa na zabezpeclenie vychovno-vzdeldvacieho
procesu.

Zastresenie telocvicne vratane klampiarskych vyrobkov vykazuje fyzickd a morélnu opotrebovanost. V
minulosti dochadzalo k zatekaniu strechy a vrstva povlakovej krytiny bola viackrat opravovana.
Opéatovnym zatecenim do objektu by doslo k poskodeniu uZ zrealizovanych prac v interiéri - podlah v
obidvoch telocviéniach a v zrekonstruovanych priestoroch hygienického zariadenia. Investor chce predist
dals$im mozinym skoddm a zabranit opakovanym investicidm do oprav zmenou zastresenia (Sikmé
strechy) na celom objekte telocvicne.

Predmetom projektu je rieSenie rekonstrukcie strechy (zmena vzhladu strechy) a zmena
tepelnoizolacnych vlastnosti strechy i fasady.

Projekt rieSi realizaciu rekonstrukcie objektu telocvi¢ne v dvoch samostatnych etapach:

Prva etapa

SO 03 Telocvicina - rekonstrukcia strechy

- novu stresnu konstrukcie nad halovou ¢astou a nad nizsou ¢astou objektu (naradovnia, socialne
zariadenie) z drevenych priehradovych vaznikov, v casti ocelovou nosnou konstrukciou, so
stresnou krytinou z trapézového plechu, s povrchovou Upravou polyester, farebné prevedenie
087 - tmavo siva (zmena vzhladu strechy),

- novy systém na odvedenie dazdovych vod zo strechy,

- zateplenie strechy, mineralnou vinou (zmena tepelnoizola¢nych vlastnosti)

- bleskozvodnu sustavu strechy (vonkajsSia ochrana objektu pred bleskom)
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Druha etapa

SO 03 - Telocviéna - zateplenie obvodového plasta

Existujuci obvodovy plast je porobetéonovy, predsadeny, hrdbky 250 mm. V telocvi¢niach su na
pozdiZnych stendch v spodnej Easti pasy sklobeténovych okien. V tychto miestach dochadza k velkym
tepelnym stratdm. Nakolko stavebno-technicky stav konstrukcii obvodovych stien nezodpoveda
dnesnym teplotechnickym poZiadavkam na obvodové konstrukcie je nutné riesit zateplenie fasady.
Vyber materidlov obalovych konstrukcii je navrhovany tak, aby objekt po realizacii stavebnych Uprav
spifial energetické poziadavky.

POPIS EXISTUJUCEHO STAVU

Ide o samostatne stojaci objekt, ktory je so Skolou prepojeny spojovacou chodbou. Budova je
nepodpivni¢ena, jednopodlazna, v roéznych vyskovych drovniach, s rovnymi strechami a Ziviénou
krytinou. Nosna konstrukcia objektu je ocelova, so stipmi S$tvorcového tvaru 120/120 mm a
priehradovymi vaznikmi uloZenymi v osovej vzdialenosti 3000 mm. Strop je z VSZ plechu s beténovou
zalievku. Obvodovy plast je predsadeny, pérobeténovy. V telocviéniach st na pozdiznych stenach v
spodnej Casti pasy sklobeténovych okien. Odvodnenie striech je na dvoch vyssich objektoch telocvi¢ni
rieSené do Zlabov po obidvoch strandch pozdiZ objektov. Zo #labov je voda zvodmi odvadzana do
kanalizacie. V niz$ej ¢asti objektu je odvodnenie striech rie§ené vnatornymi vtokmi. Zlaby a zvody su z
ocelového pozinkovaného plechu. Oknd a vstupné dvere su plastové.

Zastavana plocha objektu je 1081,27 m?, obstavany priestor 5548,0 m?, plocha UZitkova 928,57m?
plocha strechy 1013,95 m? plocha obvodového plasta je 973 m?.

POPIS NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH UPRAV

Predmetom projektu je rekonstrukcia strechy telocviéne zakladnej $koly na Svermovej ulici v
Michalovciach a zmena tepelnoizolacnych vlastnosti strechy i fasady. Pri realizacii stavby nebudu pouzité
Ziadne stavebné materidly skodlivé ludskému zdraviu. Jednotlivé stavebné upravy boli koncepcne
navrhnuté tak, aby svojim plodnym S$tandardom a troviiou technického vybavenia spifiali su¢asné
poziadavky objednavatela a vSeobecne zavazné predpisy a normy.

Prva etapa

SO 03 Telocvicina - rekonstrukcia strechy

Predmetom projektu je rieSenie rekonsStrukcie strechy (zmenu vzhladu strechy) a zmena
tepelnoizolacnych vlastnosti strechy. Nové zastreSenie objektu telocvicne riesi Sikmu strechu nad
halovou castou telocviéne sedlovd, nad priestorom socidlneho zariadenia pultovd a nad naradoviiou
(strednou ¢astou) strechu sedlovu. Strechy st navrhované v spade 8°. Nosnu konstrukciu tvoria drevene
priehradové vazniky so stycnikovymi plechmi v strednej c¢asti nad naradoviiou ocelova nosna
konstrukcia. Systém odvodnenia striech je z ocelového pozinkovaného plechu s obojstrannou
povrchovou Upravou polyester. Odkvapovy systém Sirka Zlabu 150 mm, zvody priemer 125 mm.
Zateplenie celej strechy je tepelnou izoldciou z minerdlnej viny hr. 2x 140 mm, volne uloZenou nad
existujuce vrstvy plochej strechy. Realizaciou zateplenia d6jde k zniZzeniu mernej potreby tepla na
vykurovanie budovy a k zniZeniu energetickej naroc¢nosti budovy. Sucastou projektu je aj riesenie
bleskozvodnej sustavy strechy (vonkajsia ochrana objektu pred bleskom).

Druha etapa

SO 03 - Telocviéna - zateplenie obvodového plasta

Nakolko stavebno-technicky stav konstrukcii obvodovych stien nezodpoveda dnesnym teplotechnickym
poziadavkam na obvodové konstrukcie je rieSené aj zateplenie fasady, kontaktnym zateplovacim
systémom s pouzitim fasadnych tepelnoizolaénych dosiek EPS hribky 100 mm, ostenia okien a dveri
hrabky 40 mm. Sokel zatepleny doskami z extrudovaného polystyrénu o hriubke 60 mm. Konecna
povrchova Uprava fasady silikénova omietka 1,5 mm skrabana struktura.



Clenenie stavby na stavebné objekty
Prva etapa - SO 03 Telocvi¢na - rekonstrukcia strechy
Druhd etapa - SO 03 - Telocviéia - zateplenie obvodového plasta

Pouzité mapové a geodetické podklady
- Projektova dokumentdacia spracovana STP a.s. Michalovce v novembri 2008.
- katastralna mapa rieSeného Uzemia

Vecné a casové vazby stavby na okolitu vystavbu, stvisiace investicie
Tato stavba nema Ziadne vazby na okolitu vystavbu.

Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov
Vlastnikom stavby je mesto Michalovce. UZivatelom je Il. Zakladna Skola v Michalovciach.

Skisobna prevadzka a doba jej trvania vo vztahu k dokonéeniu a kolaudacii stavby
Stavba si nevyZaduje skusobnu prevadzku.

RieSenie dopravy
Dopravné riedenie Uzemia zostdva nezmenené, pristup pre pesich a vozidiel je z Ulice Jana Svermu.

Uprava pléch a priestranstiev
Poskodené plochy okolo objektu budu po rekonstrukcii uvedené do pévodného stavu - dlazdené, alebo
zatravnené. NeuvaZuje sa s oplotenim, ani drobnou architekturou.

ProtipoZiarne zabezpecenie stavby
ProtipoZiarne zabezpecenie stavby bolo spracované pre cely areal skoly v roku 2008.

Zariadenie civilnej ochrany
Nie je pre tuto stavbu aktualne.

Stanovenie ochrannych pasiem
Stavba nevytvara osobitné ochranné pasma. Je potrebné chranit existujlce inZinierske siete.

Terminy zacatia a dokoncenia stavby, lehota vystavby

Stavba bude realizované v dvoch ¢asovych etapach, podla finan¢nych moznosti investora stavby. Prva
etapa riesi rekonstrukciu strechy. Predpokladany termin zacdatia stavby 09 /2019, ukoncenia stavby je
09/2020. Druh4 etapa riesi zateplenie obvodového plasta.

Predpokladané celkové naklady stavby

Naklady na vystavbu realizovaného diela su Specifikované vrozpocte stavby, ktory je sucastou
projektovej dokumentacie.

Michalovce, 12/2018 Vypracovala: Ing. arch. Daniela Vankova



