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TECHNICKA SPRAVA

Stavba: Michalovce - Il. zdkladna skola, Svermova 6
Rekonstrukcia existujucich objektov

Miesto stavby: Ulica Jana Svermu ¢&. 6, Michalovce

Stupen: Projekt pre realizacie stavby

Objekt: SO 03 Telocvicna

Diel: ASR — Architektonické a stavebné riesenie

Investor stavby: Mesto Michalovce, Namestie osloboditelov 30

Predmetom tejto dokumentacie su stavebné uUpravy, ktoré suvisia s rekonstrukciou strechy (zmena
vzhladu strechy) a zmenou tepelnoizolaénych vlastnosti strechy i fasady. Sucasny stav danych
konstrukcii je nevyhovujuci z hladiska stavebno-technického ale aj tepelno-technického. ZastreSenie
telocvi¢ne vratane klampiarskych vyrobkov vykazuje fyzicki a moralnu opotrebovanost. V minulosti
dochadzalo k zatekaniu strechy a vrstva povlakovej krytiny bola viackrat opravovand. Investor chce
predist dalsim moznym skodam a zabranit opakovanym investiciam do oprav zmenou zastresenia (Sikmé
strechy) na celom objekte telocvicne.

Popis existujuceho stavu

Objekt telocvi¢ne je jednopodlazna ocelova hala. Budova je nepodpivni¢ena, jednopodlazna, v réznych
vySkovych drovniach, s rovnymi strechami a Zivicnou krytinou. Nosna konstrukcia objektu je ocelova, so
stipmi $tvorcového tvaru 120/120 mm (Stipy vytvorené ako zdvojené "U" - profily spojeny pozdiznym
prerusovanym zvarom) a priehradovymi vaznikmi uloZzenymi v osovej vzdialenosti 3000 mm. Strop je z
VSZ plechu s beténovou zalievku. Obvodovy plast je predsadeny, pérobeténovy. V telocviéniach st na
pozdiznych stenach v spodnej &asti pasy sklobetdnovych okien. Odvodnenie striech je na dvoch vysich
objektoch telocviéni rie$ené do Zlabov po obidvoch stranach pozdi? objektov. Zo #labov je voda zvodmi
odvéadzana do kanalizacie. V niz$ej ¢asti objektu je odvodnenie striech rie§ené vnatornymi vtokmi. Zlaby
a zvody su z ocelového pozinkovaného plechu. Okna a vstupné dvere su plastové.

Podlahy - v telocvi¢niach a naradovnach drevena palubova a vlysova podlaha, vo vstupe liate teraco. V
hygienickych zariadeniach a umyvarnach keramicka dlazba, na chodbe, v zadveri, v Satniach a
kabinetoch PVC.

Dispozi¢né rieSenie objektu telocviéne pozostdva z dvoch telocvicni (hracich ploch), naradovne, $atni s
hygienickymi zariadeniami a kabinetmi, skladu, chodby, zadveria.

Buracie prace

Buracie prace vykonavat podla vykresu 04 - 08 tejto projektovej dokumentacie. Pri bdracich pracach
dodrzat technologické postupy, predpisy a normy (podchytavanie, podopieranie nosnych konstrukcii,
pouzivanie bezpecnostnych a ochrannych pomdcok).

POPIS NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH UPRAV

Predmetom projektu je rieSenie rekonstrukcie strechy (zmena vzhladu strechy) a zmena
tepelnoizolacnych vlastnosti strechy i fasady. Pri realizacii stavby nebudl pouZité Ziadne stavebné
materialy Skodlivé fudskému zdraviu. Jednotlivé stavebné uUpravy boli koncepcne navrhnuté tak, aby
svojim plo$nym $tandardom a Uroviiou technického vybavenia spitiali sii¢asné poziadavky objednévatela
a vSeobecne zavazné predpisy a normy.

Projekt riesi realizaciu rekonstrukcie objektu telocvicne v dvoch samostatnych etapach:

— Prva etapa riesi rekonstrukciu strechy nad halovou ¢astou telocvi¢ne (2 cviéebné priestory), nad
naradovriou a socidlnou ¢astou a vonkajsiu ochranu pred bleskom pre cely objekt telocviéne
(bleskozvodnu sustavu strechy).

— Druhd etapa riesi zateplenie obvodového plasta



Podmienky pre budiceho zhotovitia streSnej konstrukcie:
— novou stresnou konstrukciou nie je mozné pritazovat stresné panely a pérobeténovy obvodovy
plast
- Ucinky zataZenia od novej stre$nej konstrukcie je potrebné preniest na ocelové stipy
— nosné ocelové profily kotvit nad existujucimi priehradovymi vaznikmi ocelovej konstrukcie
skeletu.

Postup prac pri realizacii novej Sikmej strechy na pavildne telocvicne:

— Vyrezanie otvorov v existujucej stresnej krytine za ucelom zriadenia kotevnych ocelovych patiek
pre zakotvenie drevenej konstrukcie Sikmej strechy

- Realizacia predizenia ocelovych stipov a konzol

- Zhotovenie skladby strechy a hydroizolacie okolo predizenych stipov, aby sa zabranilo zatekaniu
dazd'ovych vod do stresnej konstrukcie pocas realizacie stavby

— Montaz ocelovych vodorovnych prvkov, ocelovych prekladov

— Montdaz drevenych vaznikov podla dielenskej dokumentacie vybraného zhotovitela, montazne
zavetrenie a zavetrenie stresnej roviny

— Realizacia vyvodov zdravotechniky

— Zosilenie tepelnej izolacie podla dokumentacie ASR

— Zhotovenie plného debnenia pod krytinu (trapézovy plech)

Technické rieSenie nosnej konstrukcie druhého plasta sedlovej a v ¢asti pultovej strechy je
navrhované z priehradovych drevenych vaznikov so stycnikovymi doskami. Drevené vazniky budu
vyrobené Specializovanym vyrobcom drevenych konstrukcii na zaklade vyberu zhotovitela stavby. Na
vykrese je schematicky zobrazené rozmiestnenie hlavnych nosnych prvkov v ramci dodavky
konstrukcie sa spracuje staticky vypocet a dodavatelska dokumentdcia - tvar, dimenzie profilov a
sty€nikovych dosiek, kotvenie, zavetrovanie. Konstrukcia bude opatrena impregnacnym naterom uz
vo vyrobe.

Vzhladom na nemoznost zistenia vSetkych skutoénosti tykajucich sa konstrukcii jestvujlicej stavby, je
nutné pred samotnou realizaciou navrhovaného krovu preverit skutkovy stav danej stavby a pripadné
zistené nezhody s projektovou dokumentaciou konzultovat s projektantom stavby!

Zvislé konstrukcie
Domuravky obvodového plast z pérobeténovych tvarnic YTONG hr.250 mm,rozmerov 250/249/599 mm
na tenkovrstvd maltu YTONG.

Navrhované rie$enie rekonstrukcie strechy nad halovou ¢astou telocviéne (2 cviéebné priestory)
ZastreSenie halovej Casti telocvi¢ne je navrhnute sedlovou strechou v spade 8°. Nosnu konstrukciu tvoria
drevene vazniky so sty¢nikovymi plechmi.

Rekonstrukcia striech nad halovou ¢astou telocvi¢ne pozostava z dvoch krokov. V prvkom kroku pred
samotnou realizaciou stavebnych prac sa v miestach stipov (v osovej vzdialenosti 3,0 m) vyreze Ziviéna
krytina a odstrania sa vsetky vrstvy stresného plasta v plochej streche o rozmeroch 300x300 mm az po
nosné stipy, pre ich predizenie nad stre$nd konstrukciu, ako aj demonta? bleskozvodu a klampiarskych
prvkov v celom rozsahu. V mieste prediZenia nosnych stipov nad stre$ni konstrukciu je po realizacii
prediZenia nutné doplnit skladbu strechy a prelepit vodotesne povlakovou krytinou s napojenim na
existujicu povlakovt krytinu. Na stipy po predizeni bude pripevneny vodorovny ocelovy nosnik z
profilov 2XU120 pre uloZenie pomurnice. Vazniky su uloZzené v osovej vzdialenosti 1200 mm na drevené
pomurnice 100/120 mm, ktoré su uloZené na ocelovom nosniku. Bo¢né stity strechy sa nadmuruji z
presnych tvarnic Ytong hr.250 mm nad droven navrhovanej strechy cca 117 - 200 mm. Odkvapové cCasti
rimsy pozdi? odkvapov sa nadmuruji o cca 500 mm. Na nosnu drevent konstrukciu strechy je navrhnutd
stres$na krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s povrchovou Upravou Polyester (zhodna s krytinou na
ucebrnovom objekte). Okapovd hrana vytvdra presahy 500 mm a je zo spodnej strany oplastena
stenovym trapézovym plechom LVP 20/0,5 s povrchovou Upravou polyester 25um, ¢elnd strana plechom
rovinnym. Odvetranie strechy je zabezpetené pomocou odvetravacieho hrebenaéa. PozdiZne vetranie
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podstresného priestoru bude vetracimi otvormi v Stitoch 200x200 mm s osadenou mriezkou. Systém
odvodnenia striech je z ocelového pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou Upravou polyester.
Odkvapovy systém Sirka zfabu 150 mm, zvody priemer 125 mm. Zaustenie do kanalizacie.

Zateplenie predmetnej casti strechy bude tepelnou izolaciou z minerdlnej viny hr. 2x 140 mm, volne
uloZenou nad existujlce vrstvy plochej strechy. Realizaciou zateplenia déjde k zniZeniu mernej potreby
tepla na vykurovanie budovy a k zniZzeniu energetickej narocnosti budovy.

Navrhované rie$enie rekonstrukcie strechy nad narad'oviiou a socidlnou ¢astou

Pred samotnou realizaciou stavebnych prac sa v miestach stipov (v osovej vzdialenosti 3,0 m) vyreze
Ziviéna krytina a odstrania sa vsetky vrstvy stresného plasta v plochej streche o rozmeroch 300x300 mm
a7 po nosné stipy, pre ich predizenie nad stre$nd konstrukciu, ako aj demontd? bleskozvodu a
klampiarskych prvkov v celom rozsahu. V mieste prediZenia nosnych stipov nad stre$nu konstrukciu je
po realizcii predizenia nutné doplnit skladbu strechy a prelepit vodotesne povlakovou krytinou s
napojenim na existujucu povlakovu krytinu. V strednej ¢asti (medzi halami) sa vyburaju otvory v stenach
v miestach stipov pre realizaciu ocelovych konzol.

Konstrukcia nového krovu nad naradovriou a socidlnou ¢astou je kombinovand z ocelovych a drevenych
prvkov. ZastreSenie nizSej Casti telocvi¢ne nad priestorom socidlneho zariadenia je navrhnuté pultovou
strechou v spade 8°. Nosnu konstrukciu tvoria drevene vazniky so styCnikovymi plechmi. Vazniky su
ulozené v osovej vzdialenosti 1500 mm na drevené pomdurnice 100/120 mm, ktoré su ulozené na
ocelovom nosniku. Nad strednou ¢astou je strecha sedlova v spade 8°, ktorej nosnu konstrukciu tvoria
ocelové nosniky z profilov 2xU120 uloZené na konzolach a ocelové | profily 140/5350 mm v osovej
vzdialenosti 1500 mm. Bocné stity strechy sa nadmuruju z presnych tvarnic Ytong hr.250 mm nad
uroven navrhovanej strechy cca 150 mm.

Odkvapové ¢asti rimsy pozdi? odkvapov sa nadmurujd o hribku novej tepelnej izolacie cca 280 mm. Na
nosnl drevenu konstrukciu strechy je navrhnutd stre$nd krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s
povrchovou Upravou Polyester (zhodnd s krytinou na ucebriovom objekte). Okapova hrana vytvéra
presahy 500 mm a je zo spodnej strany oplastena stenovym trapézovym plechom LVP 20/0,5 s
povrchovou Upravou polyester 25um, celnd strana plechom rovinnym. Odvetranie strechy je
zabezpetené pomocou odvetravacieho hrebendda. Pozdiine vetranie podstre$ného priestoru bude
vetracimi otvormi v Stitoch 200x200 mm s osadenou mriezkou. Systém odvodnenia striech je z
ocelového pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou Upravou polyester. Odkvapovy systém
Sirka Zlabu 150 mm, zvody priemer 125 mm. Zaustenie do kanalizacie alebo na terén. Existujuce VZT
potrubia a vetranie kanalizacie vyviest nad novu strechu, oplechovanie prestupov a vylezu nad strechu.

Zateplenie predmetnej Casti strechy bude tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr. 2x 140 mm, volne
uloZenou nad existujuce vrstvy plochej strechy. Realizaciou zateplenia d6jde k zniZeniu mernej potreby
tepla na vykurovanie budovy a k zniZeniu energetickej narocnosti budovy.

2vislé konsStrukcie
Domurovanie obvodového plasta je navrhované z pdrobeténovych tvarnic YTONG hr.250 mm,
rozmerov 250/249/599 mm na tenkovrstvi maltu YTONG.

Stresné krytiny

Navrhnuta je stresna krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s povrchovou Upravou Polyester (zhodna s
krytinou na ucebnovom objekte). Okapova hrana vytvara presahy 500 mm a je zo spodnej strany
oplastend stenovym trapézovym plechom LVP 20/0,5 s povrchovou Upravou polyester 25um, celna
strana plechom rovinnym.

Klampiarske prace

Systém odvodnenia striech (okrem VZT hlavic, ventildtora a vylezu na strechu)z ocelového
pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou Upravou polyester. Na pultovej strieSke vstupu s
povrchovou Upravou Plastisol. Odkvapovy systém LINDAB - RAINLINE, Sirka Zlabu 150 mm, zvody
priemer 120 mm,na strieske vstupu Sirka Zlfabu 125 mm, zvody priemer 100 mm. Zaustenie do
kanalizacie.
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Upravy povrchov

Existujuce drevené obklady v telocvi¢ni natriet ekologickym vodou rieditelnym bezfarebnym lakom na
drevo. Existujuce ocelové konstrukcie - nosnd ocelova konstrukcia v telocviéni (stipy, priehradové
stresné vazniky, stuzidld), ocelové zarubne - natriet antikor6znym emailovym naterom. Na domurované
Casti obvodového muriva zrealizovat nové omietky a previest nové malby.

Navrhované riesenie rekonstrukcie - zateplenie fasady

Nakolko stavebno-technicky stav konStrukcii obvodovych stien nezodpoveda dneSnym
teplotechnickym poZiadavkdm na obvodové konstrukcie je nutné riesit zateplenie fasady.
Fasada bude zateplend kontaktnym zatepfovacim systémom s pouZitim fasadnych
tepelnoizolacnych dosiek hribky 100 mm, ostenia okien a dveri hrabky 30 mm. Sokel zatepleny
doskami z extrudovaného polystyrénu o hriubke 80 mm. Konecna povrchova Uprava silikdnova
omietka 1,5 mm Skrabana Struktura. Zateplovaci systém musi byt certifikovany, pouZity
polystyrén moze mat triedu reakcie na ohen najviac E a kontaktny zatateplovaci systém ako
celok musi mat triedu reakcie na ohen najviac B-s1, dO.

Na objekte su uz vymenené pévodné okna za plastové. VonkajSie parapetné dosky nemaiju
potrebnu Sirku pre zateplenie preto je potrebné zrealizovat na tieto okna nové vonkajsie
parapetné dosky.

Zvody bleskozvodov, ktoré su v miestach zateplenia uloZzené v izolacnych rurkach budu
prichytené objimkami k obvodovej stene. Samotna trubka s vodi¢om nebude v Ziadnom mieste
zateplovacieho systému osadena v kontakte s polystyrénom, ale bude ulozend do pasu
fasadnych dosiek z mineralnej viny, po celej vyske a z obidvoch stran vo vzdialenosti minimalne
100 mm od osi vodica.

Upozornenie!

Technickd sprava je neoddelitelnou sucastou vykresovej dokumentacie. Nakolko sa jedna
o rekonstrukciu objektu a nie su k dispozicii dostato¢né informacie o materidlovom a konstrukénom
vyhotoveni stavby, je potrebné vsetky zavazné odchylky od predpokladaného stavu zistené pri realizacii
oznamit projektantovi za ucelom pripadnej Upravy rieSenia, podla skutoéného vyhotovenia stavby.
Nejasnosti v dokumentdacii a rozmerové nezrovnalosti (medzi projektovou dokumentaciou a existujlcou
stavbou) ovplyvriujice zhotovenie diela hlasit v éasovom predstihu projektantovi, pripadne stavebnému
dozoru stavby. Rovnako je nevyhnutné dojednat s projektantom vsetky zmeny oproti projektu zo strany
zhotovitela diela ako aj zmenu skutocnosti predpokladanych v projekte oproti stavu zistenému na
stavbe. Predpisané druhy materialov je mozné zamenit za iné s rovnakymi technickymi a kvalitativnymi
parametrami, po odsuhlaseni projektantom.

Michalovce 12/2018 Vypracovala: Ing. arch. Daniela Vankova



