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TECHNICKÁ    SPRÁVA 
 
Stavba:   Michalovce - II. základná škola, Švermova 6 
   Rekonštrukcia existujúcich objektov 
Miesto stavby:  Ulica Jána Švermu č. 6, Michalovce 
Stupeň:   Projekt pre realizácie stavby 
Objekt:   SO 03 Telocvičňa       
Diel:   ASR – Architektonické a stavebné riešenie 
Investor stavby:  Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30 
 
 
Predmetom tejto dokumentácie sú stavebné úpravy, ktoré súvisia s rekonštrukciou strechy (zmena 
vzhľadu strechy) a zmenou tepelnoizolačných vlastností strechy i fasády. Súčasný stav daných 
konštrukcií  je nevyhovujúci z hľadiska stavebno-technického ale aj tepelno-technického. Zastrešenie 
telocvične vrátane klampiarskych výrobkov vykazuje fyzickú a morálnu opotrebovanosť. V minulosti 
dochádzalo k zatekaniu strechy a vrstva povlakovej krytiny bola viackrát opravovaná. Investor chce 
predísť ďalším možným škodám a zabrániť opakovaným investíciám do opráv zmenou zastrešenia (šikmé 
strechy) na celom objekte telocvične.  
 
Popis existujúceho stavu 
Objekt telocvične je jednopodlažná oceľová hala. Budova je nepodpivničená, jednopodlažná, v rôznych 
výškových úrovniach, s rovnými strechami a živičnou krytinou. Nosná konštrukcia objektu je oceľová, so 
stĺpmi štvorcového tvaru 120/120 mm (Stĺpy vytvorené ako zdvojené "U" - profily spojený pozdĺžnym 
prerušovaným zvarom) a priehradovými väzníkmi uloženými v osovej vzdialenosti 3000 mm.  Strop je  z 
VSŽ plechu s betónovou zálievku. Obvodový plášť je predsadený, pórobetónový. V telocvičniach sú na 
pozdĺžnych stenách v spodnej časti pásy sklobetónových okien.  Odvodnenie striech je na dvoch vyšších 
objektoch telocviční riešené do žľabov po obidvoch stranách pozdĺž objektov. Zo žľabov je voda zvodmi 
odvádzaná do kanalizácie. V nižšej časti objektu je odvodnenie striech riešené vnútornými vtokmi. Žľaby 
a zvody sú z oceľového pozinkovaného plechu. Okná a vstupné dvere sú plastové.  
Podlahy - v telocvičniach a náraďovňach drevená palubová a vlysová podlaha, vo vstupe liate teraco. V 
hygienických zariadeniach a umyvárňach keramická dlažba, na chodbe, v zádverí, v šatniach a 
kabinetoch PVC.  
 
Dispozičné riešenie objektu telocvične pozostáva z dvoch telocviční (hracích plôch), náraďovne, šatní s 
hygienickými zariadeniami a kabinetmi, skladu, chodby, zádveria. 
 
Búracie práce 
Búracie práce vykonávať podľa výkresu 04 - 08 tejto projektovej dokumentácie. Pri búracích prácach 
dodržať technologické postupy, predpisy a normy (podchytávanie, podopieranie nosných konštrukcií, 
používanie bezpečnostných a ochranných pomôcok). 
 
POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH ÚPRAV 
Predmetom projektu je riešenie rekonštrukcie strechy (zmena vzhľadu strechy) a zmena 
tepelnoizolačných vlastností strechy i fasády. Pri realizácií stavby nebudú použité žiadne stavebné 
materiály škodlivé ľudskému zdraviu. Jednotlivé stavebné úpravy boli koncepčne navrhnuté tak, aby 
svojim plošným štandardom a úrovňou technického vybavenia spĺňali súčasné požiadavky objednávateľa 
a všeobecne záväzné predpisy a normy.  
 
Projekt rieši realizáciu rekonštrukcie objektu telocvične v dvoch samostatných etapách:  

− Prvá etapa rieši rekonštrukciu strechy nad halovou časťou telocvične (2 cvičebné priestory),  nad 
náraďovňou a sociálnou časťou a vonkajšiu ochranu pred bleskom pre celý objekt telocvične 
(bleskozvodnú sústavu strechy). 

− Druhá etapa rieši zateplenie obvodového plášťa 
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Podmienky pre budúceho zhotoviteľa strešnej konštrukcie: 
− novou strešnou konštrukciou nie je možné priťažovať strešné panely a pórobetónový  obvodový 

plášť 
− účinky zaťaženia od novej strešnej konštrukcie je potrebné preniesť na oceľové stĺpy   
− nosné oceľové profily kotviť nad existujúcimi priehradovými väzníkmi oceľovej konštrukcie 

skeletu.  
 
Postup prác pri realizácii novej šikmej strechy na pavilóne telocvične: 

− Vyrezanie otvorov v existujúcej strešnej krytine za účelom zriadenia kotevných oceľových pätiek 
pre zakotvenie drevenej konštrukcie šikmej strechy 

− Realizácia predĺženia oceľových stĺpov a konzol 
− Zhotovenie skladby strechy a hydroizolácie okolo predĺžených stĺpov, aby sa zabránilo zatekaniu 

dažďových vôd do strešnej konštrukcie počas realizácie stavby 
− Montáž oceľových vodorovných prvkov, oceľových prekladov 
− Montáž drevených väzníkov podľa dielenskej dokumentácie vybraného zhotoviteľa, montážne 

zavetrenie a zavetrenie strešnej roviny  
− Realizácia vývodov zdravotechniky 
− Zosílenie tepelnej izolácie podľa dokumentácie ASR 
− Zhotovenie plného debnenia pod krytinu (trapézový plech) 
 

Technické riešenie nosnej konštrukcie druhého plášťa sedlovej a v časti pultovej strechy je 
navrhované z priehradových drevených väzníkov so styčníkovými doskami. Drevené väzníky budú 
vyrobené špecializovaným výrobcom drevených konštrukcií na základe výberu zhotoviteľa stavby. Na 
výkrese je schematický zobrazené rozmiestnenie hlavných nosných prvkov v rámci dodávky 
konštrukcie sa spracuje statický výpočet a dodávateľská dokumentácia - tvar, dimenzie profilov a 
styčníkových dosiek, kotvenie, zavetrovanie. Konštrukcia bude opatrená impregnačným náterom už 
vo výrobe. 
 
Vzhľadom na nemožnosť zistenia všetkých skutočnosti týkajúcich sa konštrukcií jestvujúcej stavby, je 
nutné pred samotnou realizáciou navrhovaného krovu preveriť skutkový stav danej stavby a prípadné 
zistené nezhody s projektovou dokumentáciou konzultovať s projektantom stavby! 
 
Zvislé konštrukcie 
Domúravky obvodového plášť z pórobetónových tvárnic YTONG  hr.250 mm,rozmerov 250/249/599 mm 
na  tenkovrstvú maltu YTONG.  
 
Navrhované riešenie rekonštrukcie strechy nad halovou časťou telocvične (2 cvičebné priestory) 
Zastrešenie halovej časti telocvične je navrhnute sedlovou strechou v spade 8°. Nosnú konštrukciu tvoria 
drevene väzníky so styčnikovými plechmi. 
Rekonštrukcia striech nad halovou časťou telocvične pozostáva z dvoch krokov. V prvkom kroku pred 
samotnou realizáciou stavebných prác sa v miestach stĺpov (v osovej vzdialenosti 3,0 m) vyreže živičná 
krytina a odstránia sa všetky vrstvy strešného plášťa v plochej streche o rozmeroch 300x300 mm až po 
nosné stĺpy, pre ich predĺženie nad strešnú konštrukciu, ako aj demontáž bleskozvodu a klampiarskych 
prvkov v celom rozsahu. V mieste predĺženia nosných stĺpov nad strešnú konštrukciu je po realizácií 
predĺženia nutné doplniť skladbu strechy a prelepiť vodotesne povlakovou krytinou s napojením na 
existujúcu povlakovú krytinu. Na stĺpy po predĺžení  bude pripevnený vodorovný oceľový nosník z 
profilov 2XU120 pre uloženie pomúrnice. Väzníky sú uložené v osovej vzdialenosti 1200 mm na drevené 
pomúrnice 100/120 mm, ktoré sú uložené na oceľovom nosníku. Bočné štíty strechy sa nadmurujú z 
presných tvárnic Ytong hr.250 mm nad úroveň navrhovanej strechy cca 117 - 200 mm. Odkvapové časti 
rímsy pozdĺž odkvapov sa nadmurujú o cca 500 mm. Na nosnú drevenú konštrukciu strechy je navrhnutá 
strešná krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s povrchovou úpravou Polyester (zhodná s krytinou na 
učebňovom objekte). Okapová hrana vytvára presahy 500 mm a je zo spodnej strany opláštená 
stenovým trapézovým plechom LVP 20/0,5 s povrchovou úpravou polyester 25µm, čelná strana plechom 
rovinným. Odvetranie strechy je zabezpečené pomocou odvetrávacieho hrebenáča. Pozdĺžne vetranie 
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podstrešného priestoru bude vetracími otvormi v štítoch 200x200 mm s osadenou mriežkou. Systém 
odvodnenia striech je z oceľového pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou úpravou polyester. 
Odkvapový systém šírka žľabu 150 mm, zvody priemer 125 mm. Zaústenie do kanalizácie.  
 
Zateplenie predmetnej časti strechy bude tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 2x 140 mm, voľne 
uloženou nad existujúce vrstvy plochej strechy. Realizáciou zateplenia dôjde k zníženiu mernej potreby 
tepla na vykurovanie budovy a k zníženiu energetickej náročnosti budovy. 
 
Navrhované riešenie rekonštrukcie strechy nad náraďovňou a sociálnou časťou 
Pred samotnou realizáciou stavebných prác sa v miestach stĺpov (v osovej vzdialenosti 3,0 m) vyreže 
živičná krytina a odstránia sa všetky vrstvy strešného plášťa v plochej streche o rozmeroch 300x300 mm 
až po nosné stĺpy, pre ich predĺženie nad strešnú konštrukciu, ako aj demontáž bleskozvodu a 
klampiarskych prvkov v celom rozsahu. V mieste predĺženia nosných stĺpov nad strešnú konštrukciu je 
po realizácií predĺženia nutné doplniť skladbu strechy a prelepiť vodotesne povlakovou krytinou s 
napojením na existujúcu povlakovú krytinu. V strednej časti (medzi halami) sa vybúrajú otvory v stenách 
v miestach stĺpov pre realizáciu oceľových konzol.  
Konštrukcia nového krovu nad náraďovňou a sociálnou časťou je kombinovaná z oceľových a drevených 
prvkov. Zastrešenie nižšej časti telocvične nad priestorom sociálneho zariadenia  je navrhnuté pultovou 
strechou v spade 8°. Nosnú konštrukciu tvoria drevene väzníky so styčnikovými plechmi. Väzníky sú 
uložené v osovej vzdialenosti 1500 mm na drevené pomúrnice 100/120 mm, ktoré sú uložené na 
oceľovom nosníku. Nad strednou časťou je strecha sedlová v spade 8°, ktorej nosnú konštrukciu tvoria 
oceľové nosníky z profilov 2xU120 uložené na konzolách a oceľové I profily 140/5350 mm v osovej 
vzdialenosti 1500 mm. Bočné štíty strechy sa nadmurujú z presných tvárnic Ytong hr.250 mm nad 
úroveň navrhovanej strechy cca 150 mm.  
Odkvapové časti rímsy pozdĺž odkvapov sa nadmurujú o hrúbku novej tepelnej izolácie cca 280 mm. Na 
nosnú drevenú konštrukciu strechy je navrhnutá strešná krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s 
povrchovou úpravou Polyester (zhodná s krytinou na učebňovom objekte). Okapová hrana vytvára 
presahy 500 mm a je zo spodnej strany opláštená stenovým trapézovým plechom LVP 20/0,5 s 
povrchovou úpravou polyester 25µm, čelná strana plechom rovinným. Odvetranie strechy je 
zabezpečené pomocou odvetrávacieho hrebenáča. Pozdĺžne vetranie podstrešného priestoru bude 
vetracími otvormi v štítoch 200x200 mm s osadenou mriežkou. Systém odvodnenia striech je z 
oceľového pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou úpravou polyester. Odkvapový systém 
šírka žľabu 150 mm, zvody priemer 125 mm. Zaústenie do kanalizácie alebo na terén. Existujúce VZT 
potrubia a vetranie kanalizácie vyviesť nad novú strechu, oplechovanie prestupov a výlezu nad strechu. 
 
Zateplenie predmetnej časti strechy bude tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 2x 140 mm, voľne 
uloženou nad existujúce vrstvy plochej strechy. Realizáciou zateplenia dôjde k zníženiu mernej potreby 
tepla na vykurovanie budovy a k zníženiu energetickej náročnosti budovy. 
 
Zvislé konštrukcie 
Domurovanie obvodového plášťa je navrhované z pórobetónových tvárnic YTONG  hr.250 mm, 
rozmerov 250/249/599 mm na  tenkovrstvú maltu YTONG.  
 
Strešné krytiny 
Navrhnutá je strešná krytina z trapézového plechu LTP45/0,5 s povrchovou úpravou Polyester (zhodná s 
krytinou na učebňovom objekte). Okapová hrana vytvára presahy 500 mm a je zo spodnej strany 
opláštená stenovým trapézovým plechom LVP 20/0,5 s povrchovou úpravou polyester 25µm, čelná 
strana plechom rovinným. 
 
Klampiarske práce 
Systém odvodnenia striech (okrem VZT hlavíc, ventilátora a výlezu na strechu)z oceľového 
pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou úpravou polyester. Na pultovej strieške vstupu s 
povrchovou úpravou Plastisol. Odkvapový systém LINDAB - RAINLINE, šírka žľabu 150 mm, zvody 
priemer 120 mm,na strieške vstupu šírka žľabu 125 mm, zvody priemer 100 mm. Zaústenie do 
kanalizácie. 



5 
 

 

Úpravy povrchov 
Existujúce drevené obklady v telocvični natrieť ekologickým vodou riediteľným bezfarebným lakom na 
drevo. Existujúce oceľové konštrukcie - nosná oceľová konštrukcia v telocvični (stĺpy, priehradové 
strešné väzníky, stužidlá), oceľové zárubne - natrieť antikoróznym emailovým náterom. Na domurované 
časti obvodového muriva zrealizovať nové omietky  a  previesť nové maľby.  
 
 

Navrhované riešenie rekonštrukcie - zateplenie fasády 
Nakoľko stavebno-technický stav konštrukcii obvodových stien nezodpovedá dnešným 
teplotechnickým požiadavkám na obvodové konštrukcie je nutné riešiť zateplenie fasády. 
Fasáda bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s použitím fasádnych 
tepelnoizolačných dosiek hrúbky 100 mm, ostenia okien a dverí hrúbky 30 mm. Sokel  zateplený 
doskami z extrudovaného polystyrénu o hrúbke 80 mm. Konečná povrchová úprava silikónová 
omietka 1,5 mm škrabaná štruktúra. Zatepľovací systém  musí byť certifikovaný, použitý 
polystyrén môže mať triedu reakcie na oheň najviac E a kontaktný zatatepľovací systém  ako 
celok musí mať triedu reakcie na oheň najviac B-s1, d0.  
Na objekte sú už vymenené pôvodné okná za plastové. Vonkajšie  parapetné dosky nemajú 
potrebnú šírku pre zateplenie preto je potrebné zrealizovať na tieto okna nové vonkajšie 
parapetné dosky.   
Zvody bleskozvodov, ktoré sú v miestach zateplenia uložené v izolačných rúrkach budú 
prichytené objímkami k obvodovej stene. Samotná trubka s vodičom nebude v žiadnom mieste 
zatepľovacieho systému osadená v kontakte s polystyrénom, ale bude uložená  do pásu 
fasádnych dosiek z minerálnej vlny, po celej výške a z obidvoch strán vo vzdialenosti minimálne 
100 mm od osi vodiča. 

 
 
 
Upozornenie! 
Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie. Nakoľko sa jedná 
o rekonštrukciu objektu a  nie sú k dispozícii dostatočné informácie o materiálovom a konštrukčnom 
vyhotovení stavby, je potrebné všetky závažné odchýlky od predpokladaného stavu zistené pri realizácii 
oznámiť projektantovi za účelom prípadnej úpravy riešenia, podľa skutočného vyhotovenia stavby. 
Nejasnosti v dokumentácii a rozmerové nezrovnalosti (medzi projektovou dokumentáciou a existujúcou 
stavbou) ovplyvňujúce zhotovenie diela hlásiť v časovom predstihu projektantovi, prípadne stavebnému 
dozoru stavby. Rovnako je nevyhnutné dojednať  s projektantom všetky zmeny oproti projektu zo strany 
zhotoviteľa diela ako aj zmenu skutočnosti predpokladaných v projekte oproti stavu zistenému na 
stavbe. Predpísané druhy materiálov je možné zameniť za iné s rovnakými technickými a kvalitatívnymi 
parametrami, po odsúhlasení projektantom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michalovce    12/2018                                                   Vypracovala: Ing. arch. Daniela Vanková                                     
 
 


